Zalacznik nr 8 do SWZ ,,Wzér umowy” -

UMOWA

zawarta dnia [®] roku w Czerwonaku

pomigdzy:

Gmina Czerwonak - Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej "AKWEN" w Czerwonaku,
ul. Lesna 6, 62-004 Czerwonak, NIP: 777-312-94-84,
reprezentowang przez:

[e]- [e],
[e]- [e],

zwang dalej ,,Zamawiajacym”

a

[e],

reprezentowanym/a przez:
[e]-[e],

[e]-[e],

zwanym/a dalej ,,Wykonawca”

Umowa zostaje zawarta w oparciu o wybor najkorzystniejszej oferty w postepowaniu
o udzielenie zamdowienia publicznego nr AKW.351.1.2022, pn. ,,Budowa placu zabaw przy
ul. Dzialkowej w Czerwonaku”, przeprowadzonym w trybie przewidzianym w art. 275

pkt

poz.

1) ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2021 r.,
1129) (zwana dalej ,,Pzp”).

§1

[Przedmiot umowy]

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane,
polegajace na ,,Budowie placu zabaw przy ul. Dziatkowej w Czerwonaku” (zwane dalej
,Przedmiotem umowy”).

Przedmiot umowy obejmuje w szczegolnosci demontaz istniejagcego ogrodzenia, wycinke
drzew kolidujacych z planowanym zagospodarowaniem, a takze montaz urzadzen placu
zabaw, elementow malej architektury, ogrodzenia skweru z placem zabaw, wykonanie
nawierzchni utwardzonych i1 nawierzchni amortyzujacych oraz wykonanie nowych
nasadzen drzew 1 krzewow.

Szczegotowy zakres robot zostat okreslony w:

1) Rozdziale II Specyfikacji Warunkow Zamowienia;

2) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét;

3) Dokumentacji projektowo — wykonawczej,

4) oraz pomocniczo w przedmiarze robot.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania Przedmiotu umowy z zachowaniem nalezytej
starannosci oraz profesjonalizmu, zgodnie =z =zasadami wiedzy technicznej,

1



obowigzujagcymi przepisami 1 normami oraz warunkami budowlano-technicznymi
wykonawstwa.

Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
a w szczegolnosci wynikajacymi z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz. U. z 2021 r., poz. 2351) (zwane dalej: ,,Prawem budowlanym™) i przepisow
wykonawczych wydanych na jej podstawie, z uwzglgednieniem przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy, przeciwpozarowych, ochrony $rodowiska oraz
postepowania z odpadami.

Wszystkie materialy zastosowane do realizacji Przedmiotu umowy spelia¢ powinny
warunki okre$lone w art. 10 ustawy Prawo budowlane. Wszystkie dostarczone przez
Wykonawcg elementy 1 materialy maja by¢ fabrycznie nowe, stanowi¢ wylaczng
wlasno$¢ Wykonawcy 1 by¢ wolne od praw i roszczen osob trzecich, a takze musza
posiada¢ stosowny dokument (certyfikat, atest bezpieczenstwa lub deklaracj¢ zgodnosci
producenta potwierdzajaca spetienie wymogow, deklaracje wilasciwosci uzytkowych
wyrobu budowlanego), dowod dopuszczenia do obrotu na rynku polskim oraz musza by¢
oznakowane odpowiednim znakiem. Wykonawca przedstawi przed wbudowaniem
materialu w konstrukcje aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci
swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego stosowania materialdw 1 urzadzen,
zgodnie z ustawg Prawo budowlane.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z terenem budowy, a takze istniejaca
dokumentacja dotyczaca przedmiotu Umowy 1 nie wnosi zadnych zastrzezen co do
mozliwo$ci wykonania Przedmiotu umowy za wynagrodzenie przewidziane w umowie.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z warunkami realizacji umowy, sprawdzit
dokumentacj¢ przetargowa i nie wnosi do niej zastrzezen i uwag oraz o$wiadcza, iz
upewnit si¢ co do prawidlowosci 1 kompletnos$ci zloZzonej do przetargu oferty oraz
zgodnos$ci wyceny ofertowej z ustaleniami SWZ.

§2

[Termin realizacji]

Calo$¢ Przedmiotu umowy, za wyjatkiem gwarancji 1 rekojmi, wykonana zostanie
w terminie nie dtuzszym niz 75 dni od daty przekazania terenu budowy.

Szczegdtowy zakres prac oraz ich warto$¢ okresla¢ bedzie harmonogram rzeczowo —
finansowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy, z tym zastrzezeniem, ze harmonogram
ten musi by¢ zgodny z § 2 ust. 1 umowy.

Przekazanie Wykonawcy terenu budowy nastgpt w ciggu 14 dni od daty zawarcia
umowy.

Za termin wykonania umowy uznaje si¢ dzien dokonania koncowego odbioru inwestycji.

§3
[Wynagrodzenie]
Za catkowite 1 prawidlowe wykonanie Przedmiotu umowy strony ustalaja wynagrodzenie
ryczaltowe w wysokosci brutto: [e] zt (stownie: [e] zlotych) w tym wynagrodzenie
netto: [®] zt (stownie: [e®] zlotych) oraz podatek VAT [e] zt (stownie: [e] zlotych).

Kwota okreslona w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty zwigzane
z realizacja Przedmiotu umowy 1 nie moze ulec zmianie z zastrzezeniem postanowien



§ 15 umowy. Przez wszelkie koszty rozumiane sa w szczegdlnosci wszelkie koszty
niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy, wynikajagce z umowy oraz pozostatych
dokumentow, a takze koszty wygenerowane okoliczno$ciami zaistniatymi na placu
budowy, ktérych nie mozna bylo przewidziec.

Wszystkie koszty niezbgdne do zrealizowania Przedmiotu umowy sg to miedzy innymi
koszty: podatku VAT, wykonania wszelkich robdt przygotowawczych i porzadkowych,
zorganizowania, zagospodarowania i podzniejszej likwidacji terenu prac, utrzymania
zaplecza budowy (naprawa, woda, energia elektryczna, dozorowanie budowy), zwigzane
z zabezpieczeniem 1 oznakowaniem prowadzonych robot, robot montazowych,
doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
wykonania dokumentacji powykonawczej, zwigzane z odbiorami wykonanych robot,
nadzoru autorskiego, gwarancji oraz r¢kojmi na wykonane roboty 1 innych czynnosci
niezbednych do wykonania Przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatne bedzie po zakonczeniu
realizacji Przedmiotu umowy oraz po dokonaniu odbioru koncowego, na podstawie
prawidtowo sporzadzonej faktury VAT.

Podstawg do wystawienia faktury jest:
1) protokot odbioru wykonanych robot, potwierdzony przez obie strony,

2) kopie faktur wystawionych Wykonawcy przez podwykonawcoOw oraz dalszych
podwykonawcow za wykonane przez nich prace lacznie z kopig przelewu
bankowego lub innego dokumentu $wiadczacego o dokonaniu zaplaty
podwykonawcom oraz dalszym podwykonawcom naleznego wynagrodzenia,
w przypadku korzystania z ustug podwykonawcow,

3) pisemne oS$wiadczenie podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcow
o otrzymaniu zaptaty z tytutu wykonanych robot budowlanych, dostaw lub ustug,

4) przedlozenie przez Wykonawce pelnej dokumentacji powykonawczej wraz ze
wszystkimi kartami gwarancyjnymi, atestami oraz innymi dokumentami, o ktérych
mowa w § 1 ust. 7 umowy.

Zaplata wynagrodzenia nastgpi przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
w fakturach, w terminie nie duzszym niz 30 dni, liczac od dnia dostarczenia do siedziby
Zamawiajacego prawidlowo wystawionych faktur VAT wraz z dokumentami, o ktérych
mowa w ust. 5 powyzej, Z tym zastrzezeniem, ze rachunek bankowy musi by¢ zgodny
z numerem rachunku ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy,
platnos¢ wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w wykazie.

W przypadku, gdy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, zlozenie os$wiadczen,
o ktorych mowa w ust. 5 pkt 4) powyzej, jest niemozliwe lub znacznie utrudnione,
Zamawiajacy, w celu potwierdzenia rozliczenia si¢ Wykonawcy z podwykonawcami oraz
dalszymi podwykonawcami, dopuszcza mozliwo$¢ zlozenia wytgcznie dokumentow
wskazanych w ust. 5 pkt 3) powyzej. W takiej sytuacji Wykonawca powinien ztozy¢
dodatkowo pisemne oswiadczenie, ze podwykonawcy oraz dalsi podwykonawcy
otrzymali cato$¢ naleznego im wynagrodzenia z tytutlu udzialu w realizacji przedmiotu
umowy.

Fakture nalezy wystawi¢ na: Gmina Czerwonak - Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej
AKWEN w Czerwonaku, ul. Lesna 6, 62-004 Czerwonak, NIP: 777-312-94-84.



10.
11.

Zamawiajacy dopuszcza przesylanie przez Wykonawcoéw ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych  za  posrednictwem  Platformy  Elektronicznego  Fakturowania
www.efaktura.gov.pl (nr PEPPOL — NIP 7773129484), zgodnie z ustawa z dnia
9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym
(Dz.U. 22020 r., poz. 1666).

Za dzien zaplaty przyjmuje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego, wyrazonej w formie pisemnej pod
rygorem niewazno$ci, przenie$¢ wierzytelnosci z tytulu realizacji umowy na osoby
trzecie.

§4

[Harmonogram rzeczowo- finansowy]|

Wykonawca w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy opracuje i dostarczy ostateczny
harmonogram rzeczowo — finansowy (zwanego dalej ,,Harmonogramem”) realizacji
Przedmiotu umowy tj. wykonywania poszczegélnych prac / dostaw w ramach realizacji
umowy, ktory bedzie podlegal bezwzglednej akceptacji Zamawiajacego.

Ostateczny Harmonogram musi zawiera¢ wszelkie koszty skladajace si¢ na ceng oferty,
niezbedne do zrealizowania Przedmiotu umowy z ich podzialem na poszczegdlne etapy,
ktore stanowi¢ beda osobny element odbioru czgsciowego z uwzglednieniem terminow
realizacji kazdego z tych etapow wynikajacych z oferty i umowy.

Akceptacja musi by¢ dokonana na pi§mie pod rygorem niewaznosci.

Jezeli Zamawiajacy w trakcie realizacji umowy powiadomi Wykonawce, ze ostateczny
Harmonogram realizacji inwestycji nie spelnia wymagan umowy lub nie jest zgodny z
rzeczywistym postepem prac i deklarowanymi zamiarami Wykonawcy, to Wykonawca w
terminie 5 dni od daty otrzymania takiego powiadomienia przedlozy skorygowany
ostateczny Harmonogram realizacji inwestycji, ktory podlega¢ bedzie pisemnej pod
rygorem niewaznosci akceptacji Zamawiajacego.

Wartosci poszczegélnych etapow ujetych w Harmonogramie rzeczowo nie mogg by¢
wyzsze od wysokosci wynagrodzenia za dany etap wynikajgcego z kosztorysu
ofertowego. Ostateczne warto$ci realizacji poszczegdlnych etapow wynika¢ bedg z
rzeczywistego zakresu prac 1 poszczegdlnych cen jednostkowych wynikajacych z
kosztorysu ofertowego.

§5
[Obowiazki Wykonawcy]

Do obowigzkow Wykonawcy realizowanych w ramach wynagrodzenia nalezy w
szczegdlnosci:

1) wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie ze zlozong oferta, SWZ, dokumentacja
techniczng oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztukg budowlana, a takze
wytycznymi 1 zaleceniami uzgodnionymi do wykonania w czasie budowy,

2) realizacja robdt zgodnie z Prawem budowlanym, Polskimi Normami i sztuka
budowalng, wiedza techniczng, przy zastosowaniu obowigzujacych przepisoéw,
technologii, norm 1 warunkéw technicznych, a takze zgodnie z przepisami BHP,
p.poz., BIOZ oraz w oparciu o specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robot,



3)

4)

5)
6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

wykonanie tablicy informacyjnej budowy, z tym ze bez odrebnej umowy
Wykonawca nie begdzie umieszczal na ogrodzeniu i postawionych rusztowaniach
zadnych innych reklam i tablic informacyjnych bez zgody Zamawiajacego wyrazonej
na pismie,

dokonanie niezb¢dnych 1 wymaganych prawem zgloszen zwigzanych z

rozpoczeciem, realizacja 1 zakonczeniem procesu budowlanego uprawnionym do
tego organom i utrzymywanie z nimi stalych kontaktow,

dostarczenie materialow, wyrobow, konstrukcji, maszyn 1 urzadzeh niezbednych do
wykonania Przedmiotu umowy,

zapewnienie stalej 1 pelnej obstugi geodezyjnej i geologicznej dla realizacji
Przedmiotu umowy,

uzyskanie zatwierdzenia materialtow budowlanych przed wbudowaniem -—
udzielonego przez inspektora nadzoru oraz przekazywanie na biezaco: certyfikatow
na znak bezpieczenstwa, deklaracji zgodnosci wyrobéw z polska lub europejska
normg, aprobat technicznych - dla tych materialdéw, przeprowadzenie prob,
pomiardw, sprawdzen 1 odbiordw, przygotowanie wszelkich wnioskow
1 dokumentéw zwigzanych z realizacjg robot i odbiorem koncowym, przekazanie
Zamawiajagcemu gwarancji producentow na zamontowane urzadzenia i sprzet,

wykonanie na wiasny koszt odkrywki elementow robdt budzacych watpliwosé w
celu sprawdzenia jakosci ich wykonania, jezeli wykonanie tych robdt nie zostato
zgloszone do sprawdzenia przed ich zakryciem, Wykonawca obowigzany jest do
wykonywania i ponoszenia kosztow badan, prob, testow i1 sprawdzen wymaganych
przepisami, a dotyczacych wykonywanych robot budowlanych celem potwierdzenia
prawidfowosci wykonania, osiagnigcia zakladanych parametrow, czy tez oceny
bezpieczenstwa eksploatacji i uzytkowania,

dostarczenie wymaganych prawem atestow 1 certyfikatow na zastosowane materialty
budowlane 1 urzadzenia. Atesty 1 certyfikaty winny by¢ przekazane Ilacznie
z dokumentacja powykonawcza,

wykonanie osobiscie oraz na wilasny koszt wszystkich wymaganych prawem prob 1
badan jak rowniez dodatkowych kontroli, prob i badan, jakich zazagda Zamawiajacy,
nie podzniej niz na 5 dni przed terminem wyznaczonym na dokonanie prob i
sprawdzen oraz zawiadomienie inspektora nadzoru o terminie ich przeprowadzenia,

zglaszanie inspektorowi nadzoru danej branzy do sprawdzenia lub odbioru
wykonanych robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych niezwlocznie po ich
wykonaniu 1 przed przystapieniem do nastepnych prac pod rygorem niezaplacenia za
roboty niesprawdzone i nieodebrane prowadzenie dokumentacji przebudowy oraz
udostepnianie jej uprawnionym organom,

doprowadzenie medidw na plac budowy i zawarcie we wlasnym imieniu i na wlasng
rzecz umow o dostawe medidw niezbednych do realizacji umowy,

zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego 1 placu budowy wraz z wszystkimi
pracami towarzyszacymi i1 poniesienie kosztow organizacji robot niezb¢dnych w celu
realizacji Przedmiotu umowy; miejsce ustawienia zaplecza musi zosta¢ uzgodnione z
Zamawiajagcym; Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ 1 oznakowad
prowadzone roboty oraz dba¢ o stan techniczny i prawidlowo$¢ oznakowania przez
caly czas trwania realizacji robot budowlanych; Wykonawca ponosi pelng
odpowiedzialnos¢ za teren budowy od chwili przejecia placu budowy,



14) zgloszenie obiektu do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz
pismem do Zamawiajacego, a takze uczestniczenie w czynno$ciach odbioru
1zapewnienie usuni¢cia stwierdzonych wad 1 usterek oraz doprowadzenie do
nalezytego stanu i porzadku terenu prac,

15) uporzadkowanie placu budowy 1 przekazanie go po zakonczeniu robot
Zamawiajagcemu do uzytkowania w sposdb odpowiadajacy jego celowi,

16) ogrodzenie terenu budowy; Wykonawca od chwili przejecia terenu budowy ponosi
pelng odpowiedzialnos¢, zarbwno wobec Zamawiajacego, jak 1 osob trzecich za
wszelkie zdarzenia jakie maja miejsce na tym terenie,

17) niezbgdna wycinka drzew i koszty z nig zwigzane stanowig obowigzek Wykonawcy,

18) uzyskania opinii, pozwolen 1 uzgodnien wymaganych przepisami prawa,
niezbednych do prawidtowe;j realizacji Przedmiotu umowy,

19) przygotowanie 1 przekazanie Zamawiajgcemu do podpisu i zlozenie podpisanego
przez Zamawiajacego zgloszenia budowy wraz z niezbednymi zalacznikami
wymaganymi przez Prawo budowlane,

20) udzialu w naradach koordynacyjnych, w celu omawiania postepéw prac oraz uwag
1 probleméw jakie powstaly w trakcie realizacji Przedmiotu umowy, w terminie 1
miejscu wskazanym przez Zamawiajacego,

21) Wykonawca odpowiedzialny jest za uszkodzenie drzew znajdujacych si¢ na placu
budowy i ponosi odpowiedzialno$¢, takze wowczas gdy ich obumarcie nastgpito w
okresie gwarancji, a byto skutkiem wykonywania umowy,

22) Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na swoj koszt wszelkich odkrytych
niewybuchéw i niewypatow,

23) w przypadkach zawinionych, Wykonawca zobowigzany jest do poniesienie
wszelkich wydatkow koniecznych do naprawienia wyrzadzonej szkody.

Wykonawca, jako wytwarzajacy odpady zobowigzany jest do przestrzegania przepisow
prawa zwigzanych z gospodarowaniem odpadami. Wykonawca w trakcie realizacji
Przedmiotu umowy ma obowigzek udokumentowaé Zamawiajacemu sposob
gospodarowania odpadami, jako warunek dokonania odbioru Przedmiotu umowy.
Wszystkie materialy pochodzace z prowadzonych w ramach inwestycji robot
a wymagajace wywozu, bedg stanowily wtasnos¢ Wykonawcy.

§6
[Podwykonawcy]

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane wchodzace w zakres
Przedmiotu umowy, jest obowigzany do przediozenia Zamawiajagcemu projektu tej
umowy.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
o tresci zgodnej z projektem umowy.

Wymagania dotyczace umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty
budowlane:



1))
2)

3)

4)

S)

6)

7)

8)

9)

10)

umowa o podwykonawstwo powinna zawiera¢, dokladne okreslenie zakresu prac
podlegajacych podzleceniu,

wynagrodzenie podwykonawcy powinno by¢ okreslone w umowie kwotg wyrazong
w ztotych i1 nie moze by¢ wyzsze od cen jednostkowych Wykonawcy,

termin zaplaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy
niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie prac zleconych podwykonawcy,

jezeli umowe¢ zawarlo z Zamawiajacym kilku wykonawcow wspolnie ubiegajacych
si¢ o udzielenie zamowienia, umowa z kazdym podwykonawca powinna zostaé
zawarta w imieniu i na rzecz wszystkich tych wykonawcéw i przewidywac solidarng
odpowiedzialno$¢ wszystkich Wykonawcow za wykonanie umowy z podwykonawca
w szczegdlnosci za zaplate wynagrodzenia,

kazda ewentualna umowa migdzy Wykonawcg a podwykonawcami wspdlnie
zawierajacymi umowe¢ z Wykonawca powinna zosta¢ zawarta w imieniu i na rzecz
wszystkich tych podmiotow (podwykonawcoéw) iprzewidywaé ich solidarng
odpowiedzialnos¢ za wykonanie umowy z Wykonawca, w szczegodlnosci za
wykonanie robot budowlanych lub prac innego rodzaju,

w razie gdy na podstawic umowy ma zosta¢ ustanowione zabezpieczenie wnoszone
z wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, umowa winna przewidywac, ze kwoty
wnoszone na zabezpieczenie stanowi¢ beda kaucje zabezpieczajaca: zostang
potragcone z naleznego wynagrodzenia z takim skutkiem, ze wierzytelnos¢ o zaplate
wynagrodzenia ulega¢ bedzie umorzeniu w zakresie dokonanego potracenia, a
podwykonawcy przystugiwa¢ bedzie po uplywie terminu zwrotu zabezpieczenia
roszczenie o zwrot Kaucji (zabezpieczenia) nie bedace roszczeniem o zaplate
wynagrodzenia;

w umowie nalezy zastrzec, ze podwykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnosci
przyshugujacych mu potencjalnie w stosunku Zamawiajacego na osoby trzecie bez
uprzedniej pisemnej (pod rygorem niewaznosci) zgody Zamawiajacego,

w kazdym przypadku zawarcia przez Zamawiajacego z Wykonawcg odrebnej
umowy, powierzenie dotychczasowemu podwykonawcy wykonywania zadan
wchodzacych w zakres przedmiotu owej odrebnej umowy wymagacé bedzie zawarcia
osobnej umowy o podwykonawstwo (nie jest dopuszczalne rozszerzanie na
podstawie aneksu zakresu dotychczasowej umowy o podwykonawstwo o prace
wchodzace w zakres przedmiotu nowej, odrgbnej umowy miedzy Zamawiajagcym
a Wykonawcg); okreslone w umowie o podwykonawstwo wynagrodzenie za
wykonanie zakresu prac powierzonego podwykonawcy nie moze przewyzszacé
wynagrodzenia przewidzianego w umowie za wykonanie tego zakresu prac,

terminy wykonania przedmiotu umowy podwykonawczej zastrzezone w umowie o
podwykonawstwo nie beda przekracza¢ termindéw realizacji Przedmiotu umowy
okre$lonych w niniejszej umowie, z tym zastrzezeniem iZ nie ma to zastawiania w
sytuacji przekroczenia terminu niniejszej umowy przez Wykonawce (bez wzgledu na
przyczyng),

wymogi wskazane powyzej w pkt 1) — 9) znajduja odpowiednie zastosowanie do
umow z dalszymi podwykonawcami.

Wymagania dotyczagce umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub
ushugi:
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11.

1) umowa o podwykonawstwo powinna zawiera¢ doktadne okreSlenie dostawy lub
ustugi podlegajacych podzleceniu,

2) termin zaptaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dluzszy
niz 30 dni.

Poza wymaganiami, o ktérych mowa w § 6 wust. 3 i 4 umowy, kazde umowy

z podwykonawcami lub dalszym podwykonawcami powinny stanowi¢ ze:

a) podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zadanie dokumentdéw, oswiadczen 1 wyjasnien dotyczacych
realizacji umowy o podwykonawstwo,

b) Zamawiajacy ma prawo bezposredniego zapytania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy o realizacje przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce ptatnosci wynikajacych z umowy o podwykonawstwo, oraz

¢) podwykonawca lub dalszy podwykonawca bedzie zobowigzany do wykonania
obowigzkow w zakresie kontroli i informowania instytucji kontrolujacych.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przediozenia projektu umowy zobowigzany jest
zbada¢ zgodno$¢ otrzymanego dokumentu pod katem wypetnienia wymagan okreslonych
w SWZ oraz w § 6 ust. 3 - 5 umowy oraz zglosi¢ ewentualne pisemne zastrzezenia do
przedlozonego projektu umowy.

Niezgloszenie  pisemnych  zastrzezen do  przedlozonego projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie, o ktérym
mowa w § 6 ust. 6 umowy, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przedlozy¢
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni zglasza pisemny sprzeciw do umowy, o ktorej mowa
w § 6 ust. 8 umowy, w przypadkach nieuwzglgdnienia zastrzezen Zamawiajacego,
o ktérych mowa w § 6 ust. 6 umowy, jak rowniez w sytuacji gdy tres¢ umowy zawiera
odmienne postanowienia niz przewidziane w projekcie tej umowy w wersji przedtozonej
do zaakceptowania Zamawiajacemu, do ktérego nie wniodst zastrzezen. Niezgloszenie
pisemnego sprzeciwu w przedmiotowym terminie uwaza si¢ za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z
oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy
lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o
podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci przedmiotowe] umowy oraz
umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego w
SWZ. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o
podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000,00 zt (stownie: pigcdziesiat tysigcy
zlotych).

W sytuacji, gdy umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
nie spelnia wymagan, o ktorych mowa w § 6 ust. 4 1 5 umowy, Zamawiajacy informuje o
tym Wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w niniejszym
zakresie, w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma w tej sprawie.
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Wykonawca jest odpowiedzialny w szczegoélnosci za dziatania lub zaniechania
podwykonawcy, dalszych podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za
wtasne dzialania lub zaniechania.

Postanowienia § 6 ust. 1-11 umowy stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy
o podwykonawstwo.

Zamawiajacy dokonana  bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktéry zawart przedlozona Zamawiajacemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi, w przypadku uchylenia si¢
od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdéwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 6 ust. 14, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w § 6 ust. 14.
Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ ewentualne uwagi w terminie 7 dni od dnia
otrzymania od Zamawiajacego informacji w tej sprawie.

W przypadku zgloszenia uwag przez Wykonawce, o ktorych mowa w § 6 ust. 17, w
terminie wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy w zaleznos$ci od sytuacji:

1) nie dokonuje bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty,

2) zlozy do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajagcego co do wysokosci naleznej zaptaty Ilub podmiotu,
ktoremu platnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zapfaty.

Zamawiajacy dokonana bezposredniej platnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania uwag Wykonawcy, o ktérych
mowa w § 6 ust. 17 lub od dnia w ktorym uptynal 7 - dniowy termin ich zgloszenia.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wieksza niz 5 % wartosci wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okreslonego w § 3 ust. 1
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23.

24.
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umowy, stanowi podstawe¢ do odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy.

W przypadku wykonywania zaméwien podobnych z udzialem podwykonawcow
Zamawiajacy wymaga zawarcia odrgbnych umow podwykonawczych na te zakresy
robot.

Opdznienia w realizacji Przedmiotu umowy wynikajace z braku podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy beda traktowane jako opoOznienia wynikajace z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i nie moga stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia
rob6t lub Przedmiotu umowy.

W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy — podmiotu, na ktdrego zasoby
Wykonawca powotywatl si¢ w celu wykazania spelnienia warunku udzialu w
postepowaniu, o ktérym mowa w art. 118 ust. 1 Pzp, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny podwykonawca samodzielnie spetia je
w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie
zamdwienia. W tym celu Wykonawca przedklada Zamawiajgcemu dokumenty w zakresie

wymaganym przez Zamawiajacego w trakcie postepowania — zgodnie z postanowieniami
SWZ.

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego zadanie
dokumentow, o§wiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji uméw o podwykonawstwo.

§7
[Odbiory]

Odbiér koncowy calego zakresu prac polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanych
prac powinien by¢ przez Wykonawce zgloszony Zamawiajagcemu na pismie pod rygorem
niewaznosci.

W przypadku ukonczenia robot zanikajacych lub podlegajacych zakryciu Zamawiajacy
przystapi 1 zakonczy odbidor w terminie 7 dni roboczych od dnia zgloszenia przez
Wykonawcg Zamawiajagcemu gotowosci do odbioru oraz przedtozenia przez Wykonawce
wymaganych dokumentéw niezbgdnych do dokonania odbioru. Z czynno$ci odbioru
sporzadzany jest protokol, podpisywany przez przedstawicieli stron. W razie stwierdzenia
przez Zamawiajacego w trakcie odbioru robot zanikajacych lub podlegajacych zakryciu
istnienia jakichkolwiek wad lub usterek prac wykonanych w ramach odbieranej czgsci
robot, moze on uzalezni¢ dokonanie tego odbioru i podpisanie protokotu od usunigcia
tych wad lub usterek.

Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiajacego o gotowosci do przekazania
Przedmiotu umowy Zamawiajagcemu i1 dokonania odbioru robot zanikajacych lub
podlegajacych zakryciu oraz odbioru koncowego.

Zamawiajacy przystapi do odbioru koncowego w terminie 10 dni roboczych od dnia
zgloszenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru, zgodnie z ust. 31 5.
Z czynno$ci odbioru koncowego sporzadzany jest protokot, podpisywany przez
przedstawicieli stron.

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu razem z wnioskiem o dokonaniu odbioru
koncowego robot:

1) dokumentacje powykonawcza,

10
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2) atesty na prefabrykaty, materialy iurzadzenia;

3) wymagane dokumenty, protokoty 1 zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawceg, sprawdzen 1 badan, a w szczeg6lnosci protokoty odbioru robot
branzowych objetych zamowieniem;

4) oswiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania robdt z projektem
budowlanym, przepisami i obowigzujacymi polskimi normami.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu, do odbioru koncowego, karty gwarancyjne na
poszczegdlne materialty lub urzadzenia oraz zlozy na pisSmie oswiadczenie woli
o udzieleniu Zamawiajacemu gwarancji na wykonany Przedmiot umowy, wedtug wzoru
stanowigcego zalacznik nr 4 do umowy.

Zamawiajacy moze odmowi¢ dokonania odbioru koncowego, jezeli nie zostaly
wykonane wszystkie prace w ramach umowy, badz tez, jezeli stwierdzil w jego trakcie
istnienie wad lub usterek dotyczacych wykonanych prac, ktore nadaja si¢ do usuniecia a
Wykonawca odmawia ich usunigcia w okresie, w ktérym dokonywany jest odbior
koncowy. W takim przypadku strony okresla odpowiedni, technicznie uzasadniony
termin, do ktérego winny zosta¢ wykonane wszystkie zalegle prace i/lub zostang usuni¢te
wady lub usterki stwierdzone podczas odbioru koncowego. Termin ten nie bedzie jednak
dhuzszy niz 7 dni, chyba ze dostarczenie materiatéw lub urzadzen wolnych od wad bedzie
wymagato dtuzszego terminu, wowczas termin wskaze ich dostawca. Niezwlocznie po
wywigzaniu si¢ przez Wykonawce z powyzszego obowigzku (tj. wykonanie zaleglych
prac oraz/lub usuni¢cie wad lub usterek) zostanie wyznaczony nowy termin dokonania
odbioru koncowego, zas$ postanowienia zawarte w ust. 3-5 bedg stosowane odpowiednio.

W przypadku, gdy Zamawiajacy w trakcie odbioru koncowego stwierdzi istnienie wad
lub usterek, ktore nie nadaja si¢ do usuniecia, to:

1) jezeli wady lub usterki uniemozliwiaja uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem — moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia
informacji o okolicznosciach stanowiacych podstawe odstgpienia,

2) jezeli mozliwe jest uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem —
moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie.

W przypadku nie usunigcia przez Wykonawce wszystkich wad, usterek i brakow w
odpowiednich uzgodnionych terminach, zgodnie z ust. 7, Zamawiajacy — niezaleznie od
innych srodkow przewidzianych w umowie — ma prawo zleci¢ osobom trzecim usunigcie
wad 1 usterek oraz wykonanie niezrealizowanych robdt na koszt i ryzyko Wykonawcy —
bez upowaznienia sadu.

Jezeli Zamawiajacy dokona odbioru pomimo stwierdzenia wad lub usterek, tak jak
wady i usterki wykryte poézniej w okresie rekojmi lub gwarancji, s3 one usuwane przez
Wykonawcg w ramach obowigzkow wynikajacych z rekojmi lub gwarancii.

Zamawiajacy nie przewiduje dokonywanie odbiorow czegsciowych.
§8
[Przedstawiciele stron]|
Wykonawca dedykuje do wykonania Przedmiotu umowy nast¢pujace osoby:
1) [e]
2) [e};

11
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3) [e].

Zamawiajacy moze w trakcie realizacji Przedmiotu umowy zglosi¢ zastrzezenia, co do
wyze] wymienionych oséb. Zastrzezenie wymaga uzasadnienia. W takiej sytuacji
Wykonawca bedzie zobowigzany do zmiany tej osoby w terminie 7 dni.

W razie =zaistnienia szczegdlnych okoliczno$ci, uniemozliwiajacych tym osobom
wykonywanie ich obowiazkéw, Wykonawca moze dokona¢ zmiany personalne;.

Zmiana os6b wymienionych w ust. 1 w trybie okreslonym w ust. 2 lub 3 powyzej, nie
stanowi zmiany umowy. Zmiana taka wymaga jednak zgody Zamawiajacego w formie
pisemnej, pod rygorem niewaznos$ci i pod warunkiem, ze wskazane osoby legitymujg si¢
co najmniej takimi samymi kwalifikacjami.

Nadzér nad robotami objetymi umowag w imieniu Zamawiajacego beda pehnili
inspektorzy nadzoru w osobach:

D) [e],
2) [el.

Zakres uprawnien inspektorow nadzoru wynika z zapisow art. 25 i 26 ustawy Prawo
budowlane.

Ze strony Zamawiajacego w zakresie realizacji Przedmiotu umowy wyznacza si¢ do
kontaktu Adam Materna, tel. 514 044 146, e-mail: a.materna@akwenczerwonak.pl.

Ze strony Wykonawcy w zakresie realizacji Przedmiotu umowy wyznacza si¢ do
kontaktu [e], tel. [®], e-mail: [e].

Zmiany personalne w zakresie os6b wymienionych w ust. 5, 7 1 8, nie wymagaja formy
aneksu. W razie zaistnienia takiej sytuacji nalezy poinformowa¢ drugg stron¢ w formie
pisemne;.

Osoby reprezentujace Zamawiajacego wskazane w tym paragrafie nie sa upowaznione do
zaciggania zobowigzan w imieniu Zamawiajacego, chyba, ze udzielone zostanie im
odrebne pisemne pelnomocnictwo.

§9

[Gwarancja i rekojmia]

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji i r¢kojmi za wady na wszelkie prace
objete Przedmiotem Umowy na okres [®] miesiecy oraz na materialy i urzadzenia na
okres [®] miesi¢cy, liczac od dnia podpisania przez obie strony protokolu odbioru
koncowego. Jezeli na poszczegdlne materialy lub urzadzenia udzielona jest gwarancja
producenta na okres dluzszy niz [e] miesiecy, okres gwarancji udzielonej przez
Wykonawceg odpowiada okresowi gwarancji udzielonej przez producenta.

W okresie gwarancji Wykonawca zapewni bezplatne naprawy gwarancyjne. Naprawy
gwarancyjne $wiadczone beda w miejscu uzytkowania Przedmiotu umowy.
Wykonywanie napraw gwarancyjnych poza miejscem uzytkowania Przedmiotu umowy
wymaga kazdorazowo zgody Zamawiajacego.

Wykonawca zapewnia wykonanie napraw w okresie gwarancji 1 r¢kojmi w najkrotszym
mozliwym terminie uwzglgdniajacym techniczne mozliwo$ci ich usunigcia, jednak nie
dhuizszym niz 14 dni od daty ich zgloszenia przez Zamawiajacego.

Zgloszenie koniecznosci napraw, o ktorym mowa w ust. 2, dokonywane bedzie pisemnie
lub e-mailem na adres Wykonawcy.
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W przypadku niespelnienia zobowigzan okreslonych w ust. 3, Zamawiajagcy moze zleci¢
wykonanie napraw osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy — bez upowaznienia
sadu.

Usunigcie wad zostaje stwierdzone w protokotach pousterkowych.

W przypadku awarii urzadzen, w okresie wskazanym w ust. 1, Wykonawca przystapi do
ich naprawy w terminie nie przekraczajagcym 24 godziny od zgloszenia awarii
(z wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Wykonawca umozliwi
Zamawiajgcemu bezposrednie calodobowe zglaszanie awarii telefonicznie, e-mailem lub
pisemnie we wszystkie dni tygodnia.

Czas usunigcia awarii przez Wykonawce wynosi 48 godzin od jej zgloszenia przez
Zamawiajacego. W sytuacji, w ktorej wystapt konieczno$¢ sprowadzenia czesci
zamiennych, o czym Wykonawca jest zobowigzany poinformowa¢ Zamawiajgcego nie
pozniej niz w terminie 48 godzin od zgloszenia awarii, czas usuni¢cia awarii nie moze
przekroczy¢ 14 dni od jej zgloszenia przez Zamawiajacego.

W przypadku nie usunigcia awarii w terminie okre§lonym w ust. 8, Wykonawca
zobowigzuje si¢ do dokonania naprawy nie pdzniej niz w ciggu nastepnych 7 dni oraz
dostarczenia w terminie 48 godzin (liczone od daty zgloszenia o awarii) urzadzenia
zamiennego o nie gorszych parametrach technicznych, bez dodatkowych opfat.

Naprawa urzadzen odbywac si¢ bedzie w siedzibie Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wymiany urzadzen na nowe w okresie wskazanym
w ust. 1, w przypadku wystgpienia trzech istotnych awarii, ktorych usunigciec zwigzane
bedzie z wymiang czesci lub podzespotéw — przy trzeciej awarii lub jesli usunigcie awarii
jest niemozliwe. Wymiana powinna nastapi¢ w ciaggu 14 dni od daty zgloszenia awarii
przez Zamawiajacego.

W przypadku wymiany uszkodzonych urzadzen na nowe lub wymiany ich czgsci lub
podzespolow w zwiazku z okolicznosciami okreSlonymi w ust. 10 oraz w przypadku
skorzystania przez Zamawiajgcego z r¢kojmi, w stosunku do nowych, wymienionych
urzadzen obowigzuja warunki gwarancji i serwisu wynikajace ze ztozonej oferty.

Przerwy w pracy urzadzen spowodowane naprawami gwarancyjnymi odpowiednio
wydtuzaja okres gwarancji.

Uprawnienia Zamawiajacy z tytulu gwarancji nie wylaczaja odpowiedzialnosci
Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady.

W przypadku niewykonania obowigzkow okreslonych w ust. 7-9 i 11, Zamawiajacy ma
prawo zleci¢ usunigcie awarii na koszt i ryzyko Wykonawcy — bez upowaznienia sadu.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zobowigzuje do wykonania
przegladéw okresowych (zgodnie z warunkami okreslonymi przez producenta danego
urzadzenia) 1 raz w roku w okresie obowigzywania gwarancji.

Osobg uprawniong ze strony Wykonawcy do kontaktu z Zamawiajacym w sprawach
dotyczacych napraw gwarancyjnych jest [e®].
§10
[Kary umowne]

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zaptaty kar umownych:
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1) w przypadku przekroczenia terminu wykonania Przedmiotu umowy, okreslonego
w § 2 ust. 1, za kazdy dzien zwloki w wysokosci 0,2 % kwoty brutto okreslonej
w § 3 ust. | umowy,

2) za kazdy dzien zwloki, liczony od uplywu terminu wyznaczonego na usunigcie wad
lub usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ujawnionych w okresie
rekojmi za wady lub gwarancji — w wysokosci 0,2 % kwoty brutto okreslonej
w § 3 ust. I umowy,

3) za odstgpienic od umowy z przyczyn lezacych po stroniec Wykonawcy -
w wysokos$ci 10 % kwoty brutto okreslonej w § 3 ust. 1 umowy,

4) w przypadku braku zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom Iub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za
kazdy przypadek naruszenia,

5) w przypadku nieprzedlozenia do zaakceptowania lub nieprzedtozenia w terminie
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
projektu jej zmiany w wysokosci 300,00 zt (stownie: trzysta ztotych 00/100), za
kazdy przypadek naruszenia,

6) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany lub nieprzedlozenia ich w terminie, w wysokosci
300,00 zt (stownie: trzysta ztotych 00/100), za kazdy przypadek naruszenia,

7) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
w wysokosci 300,00 zl (slownie: trzysta ztotych 00/100), za kazdy przypadek
naruszenia,

8) w przypadku naruszenia ktéregokolwiek z obowigzkow przewidzianych
w § 12 umowy, 300,00 zt (stownie: trzysta ztotych 00/100), za kazdy przypadek
naruszenia,

9) w przypadku wygasnigcia polisy ubezpieczeniowej, o ktorej mowa w § 11 umowy,
w trakcie realizacji umowy i jej nieprzedtuzenia przez Wykonawce — w wysokosci
300,00 zt (stownie: trzysta ztotych 00/100), za kazdy przypadek naruszenia.

. W przypadku zmiany wynagrodzenia, okre§lonego w § 3 ust. 1 umowy, kary umowne, o
ktorych mowa w § 12 ust. 1 pkt 1) — 3), liczone bedg od warto$ci zmienionego
wynagrodzenia.

. Laczna wysoko$¢ kar umownych dochodzonych przez Zamawiajacego nie moze
przekroczy¢ 20 % wysokosci wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okre§lonego w § 3 ust. 1
umowy. Powyzszy limit stanowi wylacznie ograniczenie co do naliczenia kar i nie
stanowi gornej granicy odpowiedzialno$ci Wykonawcy.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przekraczajgcego

warto$¢ zastrzezonych kar umownych.

. Zamawiajacy jest upowazniony do potracenia naleznych kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy.

. Za szkody powstale z powodu naruszen innych niz wymienione w ust. 1 niniejszego
paragrafu, Wykonawca odpowiada na zasadach ogolnych.
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7. Wykonanie prawa odstgpienia ustawowego lub umownego (takze ze skutkiem ex tunc),
nie wylacza prawa dochodzenia kar umownych przewidzianych w umowie oraz nie
wylacza dochodzenia kar za zwloke 1 inne przypadki wraz z karg za odstapienie.

§11
[Ubezpieczenie]

1. W zakresie ryzyka odpowiedzialno$ci cywilnej Wykonawca zobowigzuje si¢ do
posiadania waznej polisy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej deliktowo-
kontraktowej w okresie od dnia przekazania terenu budowy do dnia dokonania odbioru
koncowego Przedmiotu umowy.

2. Suma gwarancyjna musi wynosi¢ nie¢ mniej niz [®] zt (co najmniej wartos¢ brutto umowy)
na jedno 1 wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

3. W terminie na 10 dni przed uplywem terminu obowiazywania polisy, Wykonawca
dostarczy Zamawiajagcemu aktualng polise lub dowod przedtuzenia dotychczasowej
polisy.

4. Na kazde wezwanie Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ dowody
dotrzymania warunkéw umowy ubezpieczenia, w tym dowody oplacenia sktadek.

5. W przypadku nieprzedlozenia przez Wykonawce polisy, w terminie okreslonym w ust. 3
powyzej, Zamawiajacy jest uprawniony do zawarcia umowy ubezpieczenia na warunkach
okre$lonych niniejszym paragrafem umowy na koszt Wykonawcy.

6. Ubezpieczeniec powinno obejmowaé odpowiedzialnos¢ kontraktowa 1 deliktowa
w zakresie okreslonym ponizej:

1) odpowiedzialno$¢ cywilna osoéb objetych ubezpieczeniem za szkody na osobie lub
w mieniu wyrzadzone osobom trzecim lub innym osobom objetych ubezpieczeniem
w zwigzku z realizacjg umowy, w tym szkody wyrzadzone wskutek niedochowania
nalezytej staranno$ci, razacego niedbalstwa lub z winy umysinej,

2) odpowiedzialnos¢ za szkody na osobie lub w mieniu wyrzadzone osobom trzecim
lub innym osobom objetych ubezpieczeniem w zwigzku z realizacja umowy, za ktore
osoby ubezpieczone odpowiadajg na zasadzie ryzyka,

3) odpowiedzialno§¢ za szkody na osobie lub w mieniu powstale w zwigzku
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy;

4) franszyzy integralne lub franszyzy redukcyjne nie wigksze niz w wysokosci do 10%
wartosci szkody lub 500,00 zk;

7. Umowa ubezpieczenia zostanie zawarta na prawie polskim, a sagdem wilasciwym dla
dochodzenia roszczen przez Zamawiajacego lub inne osoby potencjalnie poszkodowane
bedzie polski sad powszechny.

§12
[Zatrudnienie na podstawie umowy o prace]|

1. Wykonawca os$wiadcza, ze przy realizacji Przedmiotu umowy, stosownie do
art. 95 Pzp, zatrudnione zostang na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow
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ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320.) wszyscy
pracownicy fizyczni, wykonujacy roboty budowlane pod kierownictwem kierownika
budowy.

2. Wkazdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrzec
postanowienia zobowiazujace podwykonawcéw do zatrudnienia na podstawie umowy
o prace wszystkich osob, ktére wykonuja czynnosci wskazane w ust. 1.

3. W trakcie realizacji Przedmiotu umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sOb
wykonujacych wskazane wust. 1 czynno$ci. Zamawiajagcy uprawniony jest
w szczegblnosci do:

- 7zadania oswiadczen 1 dokumentow w zakresie potwierdzenia spehniania
ww. wymogow i dokonywania ich oceny,

- 7zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania
WW. Wymogow,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

4. Wykonawca w ciggu 7 dni od dnia podpisania Umowy przekaze Zamawiajagcemu wykaz
0sob, ktore realizujg Przedmiot umowy wraz z osSwiadczeniem, ze s3 one zatrudnione na
podstawie umowy o prace. Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji wykazu
i przekazywania go Zamawiajagcemu w ciggu 7 dni od dnia dokonania zmiany osoby
wskazane] w wykazie. Zmiana oséb wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu
do Umowy.

5. W trakcie realizacji Przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego w
wyznaczonym Ww tym wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy zamawiajgcemu
wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych
wskazane w ust. 1 czynnos$ci w trakcie realizacji zamdwienia:

- oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o pracg 0sob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
skladajacego oswiadczenie, dat¢ zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objgte
wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych osdb, rodzaju umowy o
prace 1 wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w
imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce
lub podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie
realizacji zamoOwienia czynnosci, ktoérych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli
zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w
sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow zgodnie z
przepisami o ochronie danych osobowych (tj. w szczegoélnosci bez adreséw, nr
PESEL pracownikéw). Imi¢ i1 nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;
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- zaswiadczenie wilasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez
Wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
z tytuhu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

- poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce
lub podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposOb zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikdéw, zgodnie z przepisami o ochronie danych
osobowych. Imi¢ 1 nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie
zadanych przez Zamawiajacego dowodoéw w celu potwierdzenia spelienia przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespelienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1
CZynnosci.

Zatrudnienie, 0s6b o ktérych mowa w ust. 1, powinno trwaé przez caly okres realizacji
Przedmiotu umowy.

§13
[Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy|

W celu zapewnienia nalezytego wykonania umowy, ustanawia si¢ zabezpieczenie, ktore
Wykonawca wnidst przed zawarciem umowy w formie [®] w wysokosci 5 % wartosci
brutto oferty Wykonawcy okre$lonej w § 3 ust. 1 umowy, tj. na kwote [e] zl, stownie:

[e].

Nalezyte wykonywanie umowy obejmuje rowniez w szczegolnosci obowigzek uiszczenia
przez Wykonawce wszystkich naleznosci naleznych podwykonawcom 1 dalszym
podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji Przedmiotu umowy.

W  przypadku zmiany terminu wazno$ci zabezpieczenia wniesionego w formie
porgczenia, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, spowodowanej zmiang
terminu zakonczenia realizacji Przedmiotu umowy, a takze gdy nie zostat sporzadzony
protokol odbioru koncowego, Wykonawca zobowigzany jest do zloZenia Zamawiajacemu
najpdzniej na 30 dni przed uplywem terminu waznosci zabezpieczenia, odpowiednio
zmienionego zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca nie dokona czynnosci, o ktorych mowa w § 13 ust. 3 umowy,
Zamawiajacy wystapi z wezwaniem do zaplaty zabezpieczenia w pelej kwocie z
dotychczasowej gwarancji nalezytego wykonania umowy lub z gwarancji zabezpieczenia
roszczen z tytulu rgkojmi 1 gwarancji.

Wykonawca w trakcie realizacji umowy ma prawo do dokonania zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form okreslonych w art. 450 ust. 1 Pzp, pod warunkiem
dokonania jej z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia 1 bez zmniejszania jego
wysokosci.

Zamawiajacy zwolni lub zwroci Wykonawcy zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 70% jego wartosci w terminie 30 dni od daty skutecznego
dokonania bezusterkowego odbioru koncowego.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 30% jego wartosci bedzie
zwolnione lub zwrocone Wykonawcy w ciggu 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady
lub gwarancji.
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W zakresie nieuregulowanym niniejszym paragrafem stosuje si¢ postanowienia rozdzialu
XVII SWZ oraz przepisy Pzp.

§ 14
[Odstapienie od umowy|

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w wypadkach przewidzianych w przepisach
prawa (odstgpienie ustawowe).

Poza postanowieniem ust. 1, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 60 dni
od daty powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach w nast¢pujacych przypadkach:

1) Wykonawca nie rozpoczat realizacji rob6t w terminie, a jego opdznienie przekracza
10 dni,

2) Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzezen Zamawiajacego nie wykonuje robot
zgodnie z warunkami umownymi, a W szczegolnosci prowadzi prace budowlane
sprzecznie z projektami, przepisami prawa budowlanego oraz zasadami sztuki
budowlanej lub w razacy sposdb zaniedbuje zobowigzania umowne,

3) Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiajacym przerwat realizacje
umowy na okres dtuzszy niz 10 dni roboczych,

4) powtarzajacego si¢ naruszenia postanowien § 12 umowy,

5) brak posiadania przez Wykonawce obowiazujacej umowy ubezpieczenia w
jakimkolwiek momencie obowigzywania umowy oraz niezaplacenia naleznych
sktadek w jakimkolwiek momencie obowigzywania umowy,

6) jezeli wartos¢ kar umownych, ktorymi Zamawiajacy obcigzyt Wykonawece,
przekroczy kwotg 20 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ wylacznie w formie pisemnej. Wykonawca po
otrzymaniu  pisemnego zawiadomienia zobowigzany jest do niezwlocznego
zabezpieczenia terenu budowy.

W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowiazki szczegdtowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, z ktorej to winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robot,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz materialow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie zostaty
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji rob6t objetych umowa,

3) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych
oraz robot zabezpieczajacych,

4) w terminie 14 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 3) Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot w toku
wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstgpienia
oraz przekaze Zamawiajacemu pelng dokumentacj¢ budowy oraz sporzadzi i
przekaze Zamawiajacemu kompletng dokumentacje¢ powykonawczga; protokot
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT
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przez Wykonawce, w zakresie rozliczenia prac wykonanych do momentu
odstapienia.

8. Koszty zabezpieczenia przerwanych robot, potwierdzonych przez strony umowy, ponosi
strona z przyczyny ktorej nastagpito odstgpienie od umowy.

§ 15
[Zmiany umowy]

1. Strony przewiduja mozliwo$¢ wprowadzenia zmian do postanowien umowy w stosunku
do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku
wystagpienia nizej okreslonych okolicznosci:

1)

2)

3)

4)

5)

wydtuzonych termindw procedur administracyjnych oraz innych terminéw spraw
urzedowych, majagcych wplyw na terminy realizacji Przedmiotu umowy,
niezawinionych przez Wykonawce, tj. pomimo spehlienia przez Wykonawce
warunkéw do wydania decyzji administracyjnych, uzgodnien czy innych aktow
niezb¢dnych do wykonania Przedmiotu umowy, 1 zlozenia prawidlowego i
kompletnego wniosku o ich wydanie — zmiana terminu lub termindéw realizacji
Przedmiotu umowy o liczb¢ dni trwania wskazanych powyzej procedur
przekraczajaca terminy wynikajace z przepisOw prawa lub przecigtnych termindéw
zalatwiania tego typu spraw przez dany organ lub podmiot, wylacznie w sytuacji,
gdy Wykonawca udowodni, ze wplywa to na terminy realizacji Przedmiotu umowy,

udokumentowanych dzialan oséb, podmiotow trzecich (niezwigzanych z zadng ze
stron) lub organéw wiladzy publicznej, ktore spowoduja przerwanie realizacji
zaméOwienia w calo$ci badz w istotnym zakresie — w przypadku, jesli dzialania osob,
podmiotow trzecich lub organéw wiladzy publicznej wplywaja na mozliwosé
wykonywania istotnej czesci lub calosci Przedmiotu umowy — odpowiednia,
odpowiadajgca tym okoliczno$ciom - zmiana terminu lub terminéw realizacji
Przedmiotu umowy w zakresie odpowiadajacym wplywowi tego zdarzenia na
realizacje Przedmiotu umowy,

zmiany warunkow technicznych gestorow sieci, co uniemozliwia realizacj¢ przez
Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z umowy - zmiana terminu lub termindéw
realizacji Przedmiotu umowy w zakresie odpowiadajgcym wpltywowi tego zdarzenia
na realizacj¢ Przedmiotu umowy,

zawieszenia realizacji inwestycji przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy - zmiana terminu lub termindéw realizacji Przedmiotu
umowy Ww zakresie odpowiadajagcym wplywowi tego zdarzenia na realizacje
Przedmiotu umowy,

zmian obowigzujacych przepisOw prawa wplywajacych na termin wykonania
Przedmiotu umowy, w tym w szczegdlnosci nalozenia na Wykonawce obowigzku
uzyskania dodatkowych decyzji administracyjnych, uzgodnien, zezwolen, ekspertyz
lub innych aktéw administracyjnych niezb¢dnych do wykonania Przedmiotu umowy,
ktorych uzyskanie nie bylo konieczne na etapie sktadania ofert — zmiana terminu lub
terminéw realizacji Przedmiotu umowy w zakresie odpowiadajagcym wpltywowi tego
zdarzenia na realizacj¢ Przedmiotu umowy,
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6)

7)

8)

9

10)

11)

12)

13)

konieczno$ci lub potrzeby wykonania zamiennych Iub dodatkowych robot
budowlanych lub tez zaniechania wykonania okreslonych roboét, na zasadach
opisanych w § 16 umowy,

lezacej po stronie Zamawiajacego zwloki w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy
- zmiana terminow realizacji Przedmiotu umowy o ilo$¢ dni zwloki, w przypadku,
gdy zwloka ta dotyczy czgsci terenu budowy 1 nie uniemozliwia wykonywania czesci
Przedmiotu umowy — zmiana terminu lub terminéw realizacji Przedmiotu umowy w
zakresie odpowiadajacym wplywowi tego zdarzenia na realizacje Przedmiotu
umowy,

udokumentowanego wystapienia awarii nie zawinionej czynnos$ciami lub nie
wynikajacej z zaniechania czynnosci, do ktérych Wykonawca byt zobowigzany — w
przypadku, jesli awaria wplywa na mozliwo$§¢ wykonywania czes$ci lub calosci
Przedmiotu umowy — odpowiednia, pod wzgledem wpltywu czesci lub catosci
terminu trwania awarii na cz¢$¢ lub calo$¢ Przedmiotu umowy - zmiana terminu lub
termindéw realizacji Przedmiotu umowy w zakresie odpowiadajacym wplywowi tego
zdarzenia na realizacje¢ Przedmiotu umowy,

koniecznosci uwzglednienia wpltywu innych przedsiewzie¢ lub dziatan powigzanych
z Przedmiotem umowy - zmiana terminu lub terminéw realizacji Przedmiotu umowy
w zakresie odpowiadajagcym wplywowi tego zdarzenia na realizacje Przedmiotu
umowy,

wystgpienia niekorzystnych, nieprzewidywalnych, anormalnych (1.
przekraczajacych granice typowej zmiennosci warunkéw pogodowych na terenie
budowy przyjetych z ostatnich dziesigciu lat liczonych od dnia uptywu terminu
sktadania ofert) warunkow atmosferycznych uniemozliwiajagcych prawidtowe
wykonanie robot, przy czym fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku
budowy i musi by¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego (w tym
udokumentowany wykonanymi przez niego pomiarami), w szczegolnosci ze wzgledu
na technologi¢ realizacji prac okreslona umowa, normami lub przepisami,
wymagajacg konkretnych warunkéw atmosferycznych — zmiana terminu lub
termindw realizacji Przedmiotu umowy w zakresie odpowiadajacym wpltywowi tego
zdarzenia na realizacj¢ Przedmiotu umowy,

zmian obowigzujacych przepisow prawa, ktore weszly w zycie po terminie sktadania
ofert, powodujacych koniecznos$¢ zmiany zakresu przedmiotu zamowienia, w tym w
szczegoOlnosci zmiany obowigzkow Wykonawcy lub rozwigzan wynikajacych z opisu
przedmiotu zamowienia - odpowiednia zmiana Przedmiotu umowy,

wydania przez Zamawiajacego polecenia wstrzymania wykonywania Przedmiot
umowy z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy, o ile takie dzialanie
powoduje, Ze nie jest mozliwe wykonanie umowy w dotychczas ustalonym terminie
- zmiana terminu lub terminéw realizacji Przedmiotu umowy w zakresie
odpowiadajagcym wptywowi tego zdarzenia na realizacj¢ Przedmiotu umowy,

podjecia przez Wykonawce po wezesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajacym decyzji
o powierzeniu podwykonawcom realizacji czgSci zaméwienia, ktora miata by¢
realizowana sitami wlasnymi Wykonawcy 1/lub decyzji o rezygnacji z planowanego
podwykonawstwa na rzecz wykonania cze$ci zamoOwienia sitami wlasnymi
Wykonawcy i/lub decyzji o zmianie/rezygnacji z podwykonawcy — odpowiednia
zmiana zakresu podwykonawstwa.
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Wykonawca ma obowigzek udokumentowaé zaistnienie okolicznos$ci powodujacych
zmian¢ umowy, a okreslonych w ust. 1, w formie wystgpienia oraz udowodni¢ wplyw
wystgpienia poszczegolnych okolicznosci na wykonanie istotnej czesci badz catosci
zamowienia.

Wszelkie zmiany w umowie dokonywane beda za zgoda obu stron, w formie pisemnego
aneksu, pod rygorem niewaznosci.

W przypadku zmiany terminu lub termindw realizacji umowy dotyczacej zamdwienia
podstawowego, strony zgodnie ustalaja, ze Wykonawcy nie bedzie przystugiwato
uprawnienie do dochodzenia odszkodowania z tego tytulu. Zamawiajacy bedzie
odpowiedzialny wylacznie za szkode¢, ktorg moze wyrzadzi¢ umyslnie.

§ 16
[Roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane]

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ wystapienia w trakcie realizacji Przedmiotu umowy
konieczno$ci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja
projektowa oraz robdt dodatkowych. W przypadku ich wystgpienia konieczne bedzie
sporzadzenie ,,protokotu koniecznosci” wykonania tych roboét. Protokot ten musi by¢
podpisany przez Wykonawcg, inspektora/d6w nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony
przez Zamawiajacego lub osobe upowazniong przez Zamawiajacego. Protokot taki bedzie
podstawa do zawarcia aneksu do umowy. Rozliczenie ewentualnych robét zamiennych
nastgpi kosztorysem réznicowym, ktéry stanowi¢ bedzie réznice pomigdzy kosztorysem
ofertowym dla robot podstawowych, a kosztorysem robot zamiennych. Kosztorys
zamienny nalezy opracowa¢ na zasadach okres§lonych dla kosztorysu robot dodatkowych.
O koniecznosci wykonania robdt zamiennych Zamawiajacy pisemnie powiadamia
Wykonawcg. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma sporzadza
kosztorys roznicowy. Po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru kosztorysu réznicowego
oraz po jego zatwierdzeniu przez Zamawiajacego strony dokonajg zmiany umowy.

Przewiduje si¢ mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego Przedmiotu umowy, w
sytuacji gdy wykonanie danych robot bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z
zasadami wiedzy technicznej i1 obowigzujacymi na dzien odbioru robot przepisami
wykonania Przedmiotu umowy. Roboty takie w dalszej cze$ci umowy nazywane beda
robotami zaniechanymi. Wylaczenie wykonania tych robot moze nastapi¢ na podstawie
»protokotu robot zaniechanych” potwierdzonego przez inspektora/6w nadzoru
inwestorskiego / Zamawiajacego oraz Wykonawce. Protokot robdt zaniechanych bedzie
podstawa do zawarcia aneksu do umowy.

Dopuszcza si¢ stosowanie cen jednostkowych materialdow na podstawie cen $rednich
wedlug cennika Sekocenbud za kwartal poprzedzajacy udzielenie zamdwienia
dodatkowego lub realizacj¢ robot zamiennych, w przypadku gdy dane pozycje nie byly
objete kosztorysem ofertowym dla zamowienia podstawowego.

§ 17
[Sila wyzZsza]

Jezeli ktorakolwiek ze stron stwierdzi, ze umowa nie moze by¢ realizowana
z powodu dzialania sity wyzszej lub z powodu nastepstw dzialania sily wyzszej,
niezwlocznie powiadomi o tym na pismie drugg strong.
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2. W przypadku wystgpienia sily wyzszej lub jej nastgpstw  definitywnie
uniemozliwiajacych kontynuacje wykonywania rob6t budowlanych zgodnie z umowa,
Wykonawca niezwlocznie wstrzyma roboty a Zamawiajacy bedzie zobowigzany do
zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania robot
budowlanych, potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

§18
[Postanowienia koncowe]

—_—

. Wykonawca informuje, Zze posiada / nie posiada status(-u) duzego przedsigbiorcy,
w rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 8 marca 2013 roku
o przeciwdziataniu nadmiernym  opdznieniom w  transakcjach  handlowych
(Dz.U. 22021 r., poz. 424 ze zm.).

2. W sprawach nieuregulowanych umowa maja zastosowanie bezwzglednie obowigzujace
przepisy prawa, w tym w szczegolnosci Pzp oraz Kodeksu cywilnego.

3. Spory wynikle w zwigzku z Umowa bedzie rozstrzygal sad miejscowo wilasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.

4. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla kazdej ze stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Zalaczniki:

1. Specyfikacja Warunkow Zaméwienia,
2. Dokumentacja techniczna;

3. Oferta Wykonawcy z dnia...];

4. Karta gwarancyjna.
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