Projektowane postanowienia Umowy
Tryb podstawowy bez negocjacji, na zadanie pod gazw
.Remont polegajacy na przebudowie dachu Hali Sportowej w Czerwonaku

Numer referencyjny pogbowania:
AKW.351.2.2021
Zatacznik nr 8

Projektowanie postanowienia Umowy (UMOWA) NR: [_]

zawarta w dniu [_] roku w Czerwonaku pauzy:

Gming Czerwonak, Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej "AKWE N" w Czerwonaku,
ul. Lesna 6, 62-004 Czerwonakpostugujcym st nadanym jej Numerem Identyfikacji
Podatkowej/77-312-94-84

reprezentowanym przez:

L1-01
zwanym w dalszej téei umowy,Zamawiajgcym”
a

(w przypadku przedsigbiorcy wpisanego do KRS)

Spotky dziatapca pod firmg [ ], z siedzilp w [ ] przy ulicy [], kod pocztowy [ ],
zarejestrowapn w [ | pod numerem KRS: [ ], postugepj st nadanym jej Numerem
Identyfikacji Podatkowej oraz numerem REGON [_]

reprezentowanprzez:

L1-0L1
zwary w dalszej tréci umowy, Wykonawa”

(w przypadku przedsigbiorcy wpisanego do CEIDG)

(imi¢ i nazwisko) [ ], prowadgcym dziatalné¢ gospodarcz pod nazw [_] z siedzily przy
ulicy [_], kod pocztowy [_], wpisando Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziataliw
Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej pod numeRESEL [ ], Numerem Identyfikacji
Podatkowej [ ] oraz numerem REGON [_]

zwanym w dalszej téei umowy,Wykonawag” .
Strony zgodnie @wiadczajy, ze 0soby je reprezentige przy zawieraniu niniejszej umowy
(zwanej dalej:,Umowg”) ;3 do tego prawnie umocowane zgodnie z wymogami prawa

polskiego. W zwizku z powyszym nie bda powotywa si¢ na brak umocowania osoby
reprezentujcej w przypadku jakichkolwiek sporéw mgrych wynikrg¢ z Umowy.
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Projektowane postanowienia Umowy
Tryb podstawowy bez negocjacji, na zadanie pod gazw
.Remont polegajacy na przebudowie dachu Hali Sportowej w Czerwonaku

Niniejsza Umowa zostala zawarta po przeprowadzepastpowania o0 udzielenie
zamoOwienia publicznego na podstawie przepisow ystadnia 11 wrzénia 2019 r. — Prawo
zamowié publicznych w trybie podstawowym bez negocjacji numer referencyjny
postpowania: [_].

Zamawiagcy i Wykonawca, zwani w dalszej@zi z osobna réwnie,Strong” , za wspolnie
~Stronami”, zawierag niniejsz Umowe, 0 nasgpujacej treci:

. PRZEDMIOT UMOWY
§1

Zamawiajcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonaniaotglbudowlane przez
ktére naley rozumi€ remont polegacy na przebudowie dachu Hali Sportowej
w Czerwonaku.
Zakres robot obejmuje catkowitvymiare istniegcego pokrycia dachowego na nowe,
z ptyty warstwowej dachowej z rdzeniem z piany igoltyjanurowej (PIR), wykonanie
4 $wietlikow tunelowych w potaci dachowej, wykonaniewych obrébek blacharskich
oraz czsciowg wymiarg systemu orynnowania.
Szczegotowy zakres roboét zostat clkoay w:
1) Rozdziale V Specyfikacji Warunkow Zamowienia;
2) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot;
3) Dokumentacji projektowo — wykonawczej,
4) oraz pomocniczo w przedmiarze robo6t
Wykonawca zobowizuje s¢ do wykonania wszelkich robot nieginych do oddania
w/w inwestycji, niezalenie od tego, czy wynika to wprost z dokumentéw wsgmidnych
w ust. 3.

§2
Wykonawca zobowjzuje s¢ do wykonania robot obfych Umowg z naleyts
starannéciag, w szczegoln€ci zgodnie z:
1) Rozdziatem V Specyfikacji Warunkéw Zamowienia
2) Umowg,
3) dokumentag projektows zawierajca projekt budowlano-wykonawczy oraz
przedmiar robot,
4) specyfikacy techniczg wykonania i odbioru robét budowlanych,
5) wytycznymi Zamawigcego,
6) zasadami wiedzy technicznej.
W przypadku ujawnienia sirozbieznosci pomiedzy dokumentami, o ktorych mowa
w ust. 1, wizaca dla Stron édzie kolejnd¢ w jakiej je powotano.

§3
Wykonawca zobowzuje s¢ do stosowania podczas realizacji robétetfmh Umowy
wytacznie wyrobow dopuszczonych do stosowania w budcowie zgodnie z Ustaav
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (j.t. Dzz 2020 r., poz. 1333 z pd. zm.).

Gmina Czerwonak - Centrum Rozwoju Kultury FizyczpeKWEN”" w Czerwonaku, ul. Léna 6, 62-004 Czerwonak Stropa 22



10.

11.

12.

Projektowane postanowienia Umowy
Tryb podstawowy bez negocjacji, na zadanie pod gazw
.Remont polegajacy na przebudowie dachu Hali Sportowej w Czerwonaku

Zamawiagcy w imieniu ktérego dziata inspektor nadzoru meaww zadat od
Wykonawcy okazania wszelkich dokumentéwiadczcych, ze wyrdb jest dopuszczony
do stosowania w budownictwie, oraz wykonania prmézgo bada jakosciowo —
ilosciowych stosowanych materiatdw i wyrobow budowlamyee wskazanych przez
niego laboratoriach.

Materiaty lgda pod wzgédem jakdciowym i ilosciowym badane przez Wykonagvc
Wykonawca zobowdzuje s¢ wykona Przedmiot Umowy zgodnie ze wspotczgsn
wiedz techniczil, obowhzujagcymi w tym zakresie przepisami prawa, a w szczegoin
ustavwy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, ustawdnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzdach zawodowych architektéw, zynierow budownictwa i urbanistow,
normami technicznymi, standardami i zasadami sztokdowlanej, dokumentagj
projektowo — techniczp etyks zawodow oraz postanowieniami Umowy.

Zastosowane przez Wykonagyvenateriaty powinny spetnéawszelkie wymogi ustawy
Prawo budowlane (art. 10), to jest postadadpowiednie certyfikaty na znak
bezpieczéstwa, by zgodne z kryteriami technicznymi okienymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz zgodne z sewaymi przepisami i dokumentami
technicznymi. Stosowane przez Wykonawaateriaty powinny b§ fabrycznie nowe.
Wykonawca éwiadcza, % jest wyhcznie odpowiedzialny za przeszkolenie
zatrudnionych przez siebie pracownikow w zakresiepisow BHP.

Wykonawca éwiadcza,ze w zwhpzku z realizagj Przedmiotu Umowy, ponosi wadzm
odpowiedzialné¢ z tytutu ewentualnego uszkodzenia istegrh instalaciji.

Przedmiot Umowy zostanie wykonany z materiatow a@zionych przez Wykonawc

i przy wyciu urzdzen i sprztu Wykonawcy.

Wykonawca zobowzany jest, nazadanie Zamawiacego lub Inspektora Nadzoru
Zamawiagcego, do dostarczenia i przekazania mu przed wbadi@m materialéw oraz
odpowiednich dokumentéw potwierdzeych ich jaké¢ i dopuszczenie do obrotu.
Niezalenie od powyszego, Zamawiagy lub Inspektor Nadzoru Zamawiaggo maj
prawo zadatc od Wykonawcy okazania wymienionych w ust. 5 dokotae, probek
materialbw oraz wykonania przez niego hadakasciowo-ilosciowych stosowanych
materiatéw i wyrobow budowlanych, we wskazanym teren

W razie stwierdzeniaze materiaty lub urzenia, spraty nabyte lub stosowane przez
Wykonawe nie spetniaj wymogdéw okrélonych w ust. 5, Zamawiagy lub Inspektor
Nadzoru Zamawigego mae nakazéa Wykonawcy wstrzymanie prowadzonych robét
oraz usunycie naruszé W takim wypadku ewentualne niedotrzymanie przez
Wykonawe ktéregokolwiek z termindw poednich lub terminu kicowego uwaa sk za
zawinione przez Wykonawc

Wykonawca ponosi pedn odpowiedzialné¢ za dostarczenie oraz Wwewe
zabezpieczenie, skladowanie materiatdbw orazdaeh, sprztu wykorzystywanego przy
realizacji Przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowizany jest do roztadowywania i vitawego sktadowania wszystkich
urzadzeh i materiatbw, w miejscu wskazanym przez Zamaycefio lub Inspektora
Nadzoru Zamawiagego.
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Projektowane postanowienia Umowy
Tryb podstawowy bez negocjacji, na zadanie pod gazw
.Remont polegajacy na przebudowie dachu Hali Sportowej w Czerwonaku

§4
Zgodnie z ofey przetargow, Wykonawca ustanawia kierownika budowy w specjgano
konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniaae osobie: [ ]
Osoba wskazana w ust. ¢dzie dziaté w granicach umocowania oktenego w ustawie
Prawo budowlane.
Istnieje maliwo$¢ dokonania zmiany kierownika budowy przedstawionegmfercie
przetargowej, jedynie za uprzegipisemn zgody Zamawiagcego.
W przypadku zmiany osoby wyszczegodlnionej w ust.ntwa osoba powotana do
petnienia w/w obowizkébw musi spelnia wymagania okrdone w SWZ dla danej
funkciji.
Zamawiajcy mae take zaadat od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej mowa
w ust. 1, jeeli uzna, ze nie wykonuje nalgcie swoich obowgzkow. Wykonawca
obowigzany jest dokonazmiany tej osoby w terminie nie diszym niz 14 dni od daty
ztozenia wniosku przez Zamawigego.
Zmiana osoby wyszczegolnionej w ust. 1, nie wymeagaarcia aneksu do Umowy.

§5
Zamawiajcy powotuje inspektora nadzoru inwestorskiego woasf |.
Inspektor nadzoru inwestorskiego dziata w imiemmairzecz Zamawiagego.
Zmiana osoby wyszczegolnionej w ust. 1, nie wymeagaarcia aneksu do Umowy.

§6
Wykonawca éwiadcza, ze zapoznat si z dokumentagj projektows i uznaje § za
prawidiowg, kompletr i wystarczajca dla realizacji Przedmiotu Umowy.
Wykonawca przed zawarciem Umowy dokonat inspekejenu budowy oraz jego
otoczenia i nie wnosi w tym zakresie jakichkolwiedstrzeen.

Il. PODWYKONAWSTWO
8§87

Wykonawca ponosi wobec Zamawieggo peta odpowiedzialné¢ za przedmiot
Umowy, ktéry wykonuje przy pomocy podwykonawcéwonmanych podmiotow.
Przewidywany zakres robét, ktoreda wykonywa Podwykonawcy Strony ustality
w Ofercie.
Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca &Geienia na roboty
budowlane zamierzagy zawrzé umow: o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s
roboty budowlane, jest obogzany, w trakcie realizacji zamdwienia, do przeeiua
zamawiagcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca Iudalszy
podwykonawca jest obowZany dojczye zgod: wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo o téei zgodnej z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub datsa podwykonawcy,
przewidziany w umowie 0 podwykonawstwo, nie zady¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwgecy faktury lub
rachunku.

Gmina Czerwonak - Centrum Rozwoju Kultury FizyczpeKWEN”" w Czerwonaku, ul. Léna 6, 62-004 Czerwonak Strofia 22



10.

11.

12.

13.

Projektowane postanowienia Umowy
Tryb podstawowy bez negocjacji, na zadanie pod gazw
.Remont polegajacy na przebudowie dachu Hali Sportowej w Czerwonaku

Zamawiagcy, w terminie 21 dni kalendarzowych, zgtasza wnfier pisemnej, pod
rygorem niewanosci, zastrzeenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem groboty budowlane, dotygeze w szczegolnii:

a) sprzecznéci wymaga okreslonych w umowie o podwykonawstwo w stosunku do
niniejszej umowy i dokumentacji przetargowej;

b) terminu zaptaty wynagrodzenia dBzego ni okreslony w ust. 4;

c) braku zakresu robét aftych podwykonawstwem;

d) braku danych os6b odpowiedzialnych ze realizaojowy ze strony Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy;

e) braku zapisow, dotygeych obowjzku przedigenia Zamawiajcemu
poswiadczonej za zgodidé z oryginatem kopi zawartej umowy o podwykonawstwo,
jak i jej zmian, w terminie do 7 dni od daty jepzacia;

f) braku informacji, o dokumentach jakiegda podstaws do wystawienia przez
Podwykonawe lub dalszego Podwykonawc faktury lub  rachunku,
potwierdzagcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemdvwykonawcy
roboty budowlanej.

Niezgloszenie pisemnych zastteé do przediaonego projektu umowy o

podwykonawstwo w terminie okilenym w ust. 5, uwza st za akceptagj projektu

umowy przez Zamawiagego.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiggo zastrzeen do projektu Umowy

0 podwykonawstwo w terminie okdlenym w ust. 5 Wykonawca, Podwykonawca lub

dalszy Podwykonawca przedklada zmieniony projektolsn o podwykonawstwo,

uwzgkdniajcy w cal@ci zastrzeenia Zamawiajcego.

Wykonawca przedktada Zamawjegmu péwiadczorn za zgodn&¢ z oryginatem ko

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotegmroboty budowlane, w

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiagcy, w terminie okréonym w ust. 5, zgtasza pisemny sprzeciw do umowy

0 podwykonawstwo, w przypadkach o ktorych mowa tv higpkt a) — f).

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przeamte] umowy o podwykonawstwo, w

terminie okrélonym w ust. 5, uwza st za akceptagjumowy przez Zamawiagego.

Wykonawca przedktada Zamawjegmu péwiadczorn za zgodnéc z oryginalem kopi

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotegndostawy lub ustugi, w

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wgteniem umoéw o podwykonawstwo o wddio

mniejszej nk 0,5% wartéci umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktérych przestm
zostat wskazany przez Zamaweggo w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia.

Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dpyycuméw o

podwykonawstwo o wartgi wiekszej nz 50.000,00 zt brutto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11z¢d termin zaptaty wynagrodzenia jest

dtuzszy niz okreslony w ust. 4, Zamawiagy informuje o tym Wykonawgi wzywa go

do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie @dalni od daty otrzymania
wezwania pod rygorem wyglienia o zaptgtkary umowne;j.

Zamawiajicy oczekuje,4 Projekt umowy/Umowa o podwykonawstwo:
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Projektowane postanowienia Umowy
Tryb podstawowy bez negocjacji, na zadanie pod gazw
.Remont polegajacy na przebudowie dachu Hali Sportowej w Czerwonaku

a) bedzie zawierat zapis, zi termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy nie o by diuzszy niz 21 dni od daty d@czenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawaktury lub rachunku,
potwierdzagcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemdwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

b) nie kzdzie zawierat zapisOw sprzecznych Adig niniejszej umowy;

c) bedzie zawieral dane os6b odpowiedzialnych ze reglizamowy ze strony
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;

d) bedzie zawierat zapisy, dotygze obowizku przedigenia pdwiadczonej za
zgodnd¢ z oryginatem kopi kadej zawartej umowy o podwykonawstwo w zakresie
rob6t budowlanych, dostaw i ustug, w terminie dinf od daty jej zawarcia,

e) bedzie zawierat informa¢j o dokumentach jakie¢ds podstawy do wystawienia
przez Podwykonawc lub dalszego Podwykonawc faktury lub rachunku,
potwierdzagcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemdvwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

f) bedzie zawierat zapisziwszelkie kwoty wynagrodzenia zatrzymane Podwykarnaw
lub dalszemu Podwykonawcy tytutem zabezpieczeniakowgnia Umowy
o0 podwykonawstwo réwnoznacznedy z zawarciem umowy kaucji. W przypadku
wstrzymania ptatngei takiej kwoty nie lbda przystugiwatyzadne roszczenia z tytutu
zatrzymania ptatnii takich kwot, w szczegolgoi z tytutu odsetek.

Uregulowania zawarte w ust. 3-13 stosuje edpowiednio do zmian umowy o

podwykonawstwo.

Wraz z projektem umowy, o ktébrym mowa w ust. 3 ararowg, 0 ktorej mowa w ust. 11

Wykonawca przedstawia zakres g¢bj podwykonawstwem w sposob jednoznaczny

pozwalajcy powizat zakres podwykonawstwa ze Szczegotowym opisem zaendav

oraz wypetnionym przez Wykonaw&osztorysem ofertowym.

W przypadku zmiany niniejszej umowy powogltg] konieczné¢ wprowadzenia zmiany

w umowie o0 podwykonawstwo, projekt zmiany umowy odywykonawstwo i/lub

poswiadczora za zgodn& <z oryginalem komi zmiany umowy Wykonawca,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobpaviy przekaza bez zlgdnej

zwioki.

Zamawiajcy dopuszcza zawieranie umow o Podwykonawstwo zszgali

Podwykonawcami na zasadach i w sposéb&dng w niniejszym paragrafie.

Zamawiagcy dopuszcza zmignPodwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, jak

rowniez zmiarg zakresu podwykonawstwa oraz rezygnacji wsciz lub caléci z

podwykonawstwa. Zmiana taka wymagazetoia wniosku przez Wykonawa zgody

Zamawiajcego. Zamawiagy zastrzega sobie prawo odmowy wygmia zgody na

zmiare Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy zgtoszon&goofercie, ze

wskazaniem przyczyn odmowy wyenia zgody. Dla projektéw umoéw/zmian uméw na
podwykonawstwo lub/i umow/zmian umow na podwykonawes bedacych skutkiem
zgody Zamawiajcego niniejszy paragraf stosuje sdpowiednio.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotycagrmiotu, na ktérego zasoby

wykonawca powotywat gi na zasadach olgdlenych w art. 118 ust. 1 Ustawy Pzp.,
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w celu wykazania spetniania warunkow udzialu w gostvaniu, wykonawca jest
obowigzany wykaza zamawiaggcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nieajsaym ni podwykonawca, na
ktérego zasoby wykonawcgowotywat s¢ w trakcie posipowania o udzielenie
zamowienia. Przepis art. 12Btawy Pzpstosuje si odpowiednio.

Rozliczenia z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykecemi zgtoszonymi przez

Wykonawe;, Podwykonawe lub dalszego Podwykonawcza wykonane przez nich

czesci przedmiotu umowy nagtowa beda w nasgpujacy sposob:

a) w przypadku wykonania ¢%ci przedmiotu umowy przez Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcéw, Wykonawca sktadafaktur, ktdéra opiewa na zakres
wykonywany réwnie przez podwykonawclub dalszego podwykonawcdokona
stosownego podziatu nateosci pomidzy Wykonaweg i podwykonawe i dalszego
podwykonawe w protokotach stanowtych podstaw do wystawienia faktur
czesciowych potwierdzonych przez Zamawieg¢go, Wykonawe i Podwykonawe.
Do faktury zajcza dwiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
potwierdzagce nalenos¢ lub/i dokumenty o ktérych mowa w ust. 13 pkt e);

b) zaptata catéci naleznosci bedzie nasgpowata w catéci, na rzecz Wykonawcy;

c) Wykonawca przed uptywem terminu ptatoofaktury przez Zamawiagego ztay
u Zamawiajcego kserokopie przelewéw, potwierdzone przez Bdokpnanych na
rachunki Podwykonawcow albo zp oswiadczenia Podwykonawcoévie wszystkie
wymagalne nalinosci Podwykonawcéw z tytutu zrealizowanych przez niahsci
przedmiotu zostaly przez Wykonagvcuregulowane. Brak przekazania przez
Wykonawe ww. dokumentow spowoduje zatrzymanie z faktur vgyodzenia
naleznego podwykonawcom, do momentu spetnienia tego nkaruW sytuaciji
wskazanej w zdaniu poprzednim Strony zgodnie uzmajZamawiajcy nie kzdzie
w zwioce z dokonaniem platém naleznosci na rzecz Wykonawcy;

d) brak zachowania przez Wykonagvevarunkow okrélonych w niniejszym usgpie
zwalnia Zamawiajcego od obowizku zaptaty odsetek z tytutu nieterminowej
zaptaty faktur w cgsci dotyczicej wstrzymanych ptatgoi. Ewentualne odsetki
wynikajace z nieterminowej ptatdoi w stosunku do podwykonawcow oftaja
Wykonawe.

W przypadku braku swiadczé i/lub dokumentoéw, o ktérych mowa w ust. 20 pkt a)

Zamawiajcy wezwie Wykonawg do ich uzupetnienie w terminie do 7 dni.

W przypadku braku uzupetnienidvaadcze i/lub dokumentow, o ktérych mowa w ust.

20 pkt a), Zamawiggry wstrzyma ptatn&€ do dnia ich uzupetnienia i weryfikacji przez

Zamawiagcego, przy czym uzupetnienie ww. dokumentow lubyaim dowodéw

uzasadniajcych nalenos¢ Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcyzemaokona

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.

W przypadku braku uzupetnieniasvaadcze i/lub dokumentow, o ktérych mowa

w ust. 20 pkt a), Zamawiggy wezwie:

a) Wykonawe o zgloszenie pisemnych uwag dotycych bezpéredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykogawcterminie do 7 dni
od daty dogczenia wezwania;
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b) Podwykonawe lub dalszego Podwykonawcdo przekazania dokumentéw lub
innych dowodow potwierdzagych naleénos¢ Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia uwag przez Wykonewe ktérych mowa w ust. 23 pkt a), w

terminie tam okrdonym, Zamawigjcy wedtug wlasnego uznania veo

a) nie dokona bezpdredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub ziaisu
Podwykonawecy, jgeli Wykonawca wykae niezasadrig takiej zaptaty lub;

b) ztozy¢ do depozytu gdowego kwog potrzela na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypaditnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiagcego co do wysoki naleznej zaptaty lub podmiotu ktéremu
ptatna¢ si¢ nalezy lub;

c) dokon& bezpdredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub zaisu
Podwykonawcy, jeeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaasadn
takiej zaptaty.

W przypadku nie wniesienia uwag przez Wykonawegodnie z ust. 23 pkt a) lub w

sytuacji, o ktérej mowa w ust. 24 pkt c). Zamawigj dokona bezpwedniej zaptaty

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, a kwatyptaconego wynagrodzenia

potraci z wynagrodzenia nataego Wykonawcy. Analogicznie Zamawjey posgpi w

sytuacji o ktérej mowa w ust. 24 pkt b).

Zamawiagcy dokona bezpwedniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

przystugugcego Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy, ktargwart

zaakceptowanprzez Zamawiagcego umow o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s

roboty budowlane, lub ktéry zawart przedbog Zamawiagcemu umow O

podwykonawstwo, ktérej przedmiotermp dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si

od obowizku zaptaty odpowiednio przez Wykonawd?odwykonawe lub dalszego

Podwykonawe zaméwienia na roboty budowlane, wginie w zakresie nataosci

powstatych po zaakceptowaniu przez Zamayiggo umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s roboty budowlane, lub po przedkniu Zamawiajcemu péwiadczonej
za zgodné&t z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktopmzedmiotem $
dostawy lub ustugi.

Bezpdrednia zaptata wskazana w ust. 26 obejmujegezytie nalene wynagrodzenie,

bez odsetek, nataych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Zamawiajcy zastrzega sobie prawaadania od Podwykonawcow potwierdzenia

ptatncci dokonanych na ich rzecz przez Wykonawc

Konieczna¢ trzykrotnego dokonania bez@edniej zaptaty Podwykonawcy, o ktérym

mowa w ust. 24 pkt. ¢ lub koniecztadokonania bezpgoednich zaptat na supwicksz

niz 5% wartgci umowy w sprawie zamowienia publicznego, uprawf@mawiagcego
do odsgpienia od umowy w sprawie zamowienia publiczneg@liczenia Wykonawcy
kary umownej, o ktorej mowa w 8§ 17 ust. 1 pkt 9 Wvgo

Wykonawca bierze catkowitodpowiedzialné¢ za czs¢ zadania zrealizowanego przez

Podwykonawe.
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Wszelkie zmiany do umowy o podwykonawstwg w8azace dla Zamawiagrego jedynie
w sytuacji ich uprzedniego, pisemnego zgtoszeniauziyskania zgody na ich
wprowadzenie.

Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca obowpgzani do przedstawiania
Zamawiagcemu na jegazagdanie dokumentow, swiadczeé i wyjasnien dotyczcych
realizacji Umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca meoze polece
Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o podwy&astwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, w przypadku braku jej akceptpgez Zamawiagego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawcadazy wraz z kops Umowy
0 podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestyad@vego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, #dz inny dokument wigciwy z uwagi ha status prawny
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwiertzajze osoby zawierage
umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawogiadag uprawnienia
do jego reprezentaciji.

Zamawiagcy maze za&adat od Wykonawcy niezwilocznego uskaia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktéryra mostata zawarta Umowa
0 podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamaeggo, lub mée usuré takiego
Podwykonawe lub dalszego Podwykonawaoa koszt Wykonawcy.

Zamawiajcy, mae zagdat od Wykonawcy zmiany lub odsugia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywasisiadcze: w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzt techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dyspgeu
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniggrunkéw lub wymaga
dotyczcych podwykonawstwa, okilenych Umows, nie dag rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemudwd&onawcy robot
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania tedwmi realizacji tych robot.
Wykonawca, Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawcawlicznie usunie nagdanie
Zamawiagcego Podwykonawclub dalszego Podwykonawez Placu budowy, jeli
dziatania Podwykonawcy lub dalszego PodwykonawcyPtacu budowy naruszgj
postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo Iptojekt zmiany Umowy
0 podwykonawstwo, a tak Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany spgdzane s
w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Bdawawca jest
zobowhzany zadczy¢ do przedkiadanego projektu jego ttumaczenie ¢gzgkj polski,
a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo — tlummade przysigte umowy na
jezyk polski.

Umowa o podwykonawstwo nie @ zawiera postanowié ksztattupcych prawa
i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz aostwvier dotyczcych
warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niegoiej korzystny ni prawa
i obowigzki wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowgwartej mgdzy
zamawiagcym a wykonawg.
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[ll. PRAWA | OBOWI AZKI STRON UMOWY
§8

1. Poza innymi obowizkami wynikagcymi z tr&ci Umowy, do obowjzkdéw
Zamawiajcego naley:

1)
2)

3)
4)

protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowyo-nasipi w terminie
do 7 dni od daty zawarcia umowy,

dostarczenie pozwolenia na budowdziennika budowy na dzigprzekazania terenu
budowy,

zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

dokonanie odbiorow robdét zanilkaych lub ulegajcych zakryciu, i odbioru
koncowego.

2. Zamawiajcy nie ponosi odpowiedzialda za mienie Wykonawcy zgromadzone na
terenie budowy.

§9
1. Poza innymi obowizkami wynikagcymi z tréci Umowy, do obowizkéw Wykonawcy
naley:
1) Wykonanie Przedmiotu Umowy za eenryczaitowy, zgodnie z Umowy

2)
3)

4)

5)
6)

7)

8)
9)

I obowigzujagcymi przepisami prawa, z zastze@iem postanowiezawartych w 8§ 13
ust. 3 Umowy);

Przegcie terenu budowy w terminie okienym w 8 8 ust. 1 pkt 1 Umowy;
Informowanie Zamawiagego i inspektora nadzoru o koniecgtiovykonania robot
zamiennych w terminie 3 dni od daty stwierdzeniai&ozndci ich wykonania;

W razie koniecznii odstpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego
niezalenie czy odsfpienie to ma charakter nieistotny czy istotny, Wyaaca
pisemnie zawiadamia o tym Zamawjieggo oraz w razie potrzeby podejmuje
niezlzdne dziatania;

Petnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku dotdasow i podwykonawcow;
Zapewnienie ochrony mienia znajdcggo s¢ na terenie budowy, w szczegdGinb
pod wzgtdem przeciwpgarowym;

Utrzymanie na terenie budowy naygego tadu, porgdku, przestrzegania przepiséw
BHP, ochrony znajdggych s¢ na terenie obiektow i sieci oraz gdzen uzbrojenia
terenu iutrzymania ich w natgtym stanie technicznym. Po zalkzeniu robdt
Wykonawca uporadkuje teren budowy w terminie nie podejszym ni termin
odbioru kaxcowego wykonanych robat;

Przygotowanie i oznakowanie terenu budowy, na ktotyda prowadzone roboty;
Przygotowanie i oznakowanie odcinkéw drég, na ktbrizda prowadzone roboty
i zapewnienie wikgciwej organizacji ruchu zgodnie z projektem oramwlyzujgcymi

w tym zakresie przepisamisjezaistnieje taka okoliczrio;

10) Pisemne powiadamianie Zamavgi@go o planowanym odbiorzefdemwym;
11) Przekazanie Zamawigjemu, przy odbiorze robot, atestéw i gwarancji eltziych

przez dostawcOw materiatow i udzen;
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12) Wykonawca jest zobowrany do umgliwienia wstpu na teren budowy

pracownikdw organow nadzoru budowlanego oraz gwgogtnia im niezbdnych,
wymaganych dokumentow;

13) Wykonawca jest zobowzany w razie uszkodzenia lub zniszczenia wykonanych

roboét lub ich czsci badz kradziey urzadzen, naprawt je, doprowadz do stanu
poprzedniego ewentualnie uzupétbrakupce urzdzenia;

14) Zorganizowanie we wiasnym zakresie i ha swoj kaaplecza budowy w lokalizacji

uzgodnionej z Zamawiggym.

15) Przed rozpocxiem rob6t Wykonawca zobogdany jest opracowa przedstawd do

zatwierdzenia projekt czasowej organizacji ruchazartazy¢ wniosek o zajcie pasa
drogowego, celem wydania stosownej decyzji adnraisinej, jéli zaistnieje taka
okoliczna¢;

16) Dokonanie wszelkich rozbiérek wraz z wyw@zki utylizacip materiatdw

rozbiérkowych;

17) Wywozu odpaddéw, gruzu, utylizacji materiatdbw, adzer i instalacji zgodnie

z obowgzujacymi przepisami;

18) Raportowanie pisemne pepti robot.
2. Wykonawca éwiadczaze:

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

zapewni wykonanie przedmiotu zamoOwienia z mghe starannécig, w Sposob
zgodny z ustaleniami, wymaganiami ustaw, przepisaatiowigzujgcymi Polskimi
Normami oraz zasadami wiedzy technicznej;

posiada zdoln& do zawarcia Umowy, ktéra stanowi avee i prawnie wjzace dla
niego zobowjzanie;

nie jest wobec niego wszge pos¢powanie upadikxiowe obejmujce likwidacp
majgtku ani otwarta likwidacja,

zawarcie i wykonanie Umowy nie stanowi naruszemikiejkolwiek umowy lub
zobowpzania, ktorych stran jest Wykonawca oraz nie stanowi naruszenia
jakiejkolwiek decyzji administracyjnej, zadzenia, postanowienia lub wyroku
wigzagcego Wykonawe;

posiada wymagane  powszechnie  ok@wjagcymi  przepisami  prawa
pozwolenia/uprawnienia niezgtine do prawidiowego wykonania przedmiotu
Umowy;

posiada odpowiednigrodki, wiedz i doswiadczenie niezidne do nalgytego
wykonania niniejszej Umowy zgodnie z oba@wijgcymi przepisami prawa,
wiasciwymi standardami, a jego sytuacja finansowa péawa podjcie w dobrej
wierze wynikagcych z niej zobowszan;

prowadzi dziataln§ gospodarcz zgodnie z prawem polskim, jego przetsdorstwo
zostato prawidtowo utworzone i istnieje w dniu zagia niniejszej umowy oraze

w stosunku do niego nie zostat zmy wniosek o ogtoszenie upasito lub
upadicgci z mazliwoscig zawarcia ukfadu lub wniosek o otwarcie ppswania
naprawczego, anitetwarta licytacja,

przyjmuje do wiadomii fakt, ze wykonywane przez niego prace budowlangsb
prowadzone na terenie i obiektach Zamaysego gdzie jest prowadzona statutowa
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dziatalng¢ Zamawiagcego. Wykonawca zobowdauje s¢ do uwzgédnienia
wszystkich uwag i ogranica&Zamawiajcego w tym zakresie.

IV. TERMIN WYKONANIA UMOWY
§10
1. Wykonawca zobowzuje s¢ do rozpocgzcia realizowania Przedmiotu Umowy,
niezwtocznie po przekazaniu terenu budowy.
2. Koncowy termin wykonania zaméwienia: [_] dni od dagnarcia Umowy.
3. Za termin wykonania Umowy uznaje ¢siuzyskanie ostatecznego pozwolenia na
uzytkowanie oraz dokonanie koowego, odbioru inwestycji.

V. ZMIANA UMOWY
§11
1. Zamawiajcy dopuszcza zmiany postanowidmowy w nasgpujacym zakresie::

1) przedhzenie terminu wykonania Umowy, o ktorym mowa w § udl. 2 Umowy,
jezeli niema@nos¢ dotrzymania pierwotnego terminu stanowi konsekygenc
a) konieczndci wykonania zaméwiedodatkowych lub robét zamiennych,

b) przyczyn zalenych od Zamawiagego, Organéw Administracji, innych osob
lub podmiotéw, za ktérych dziatania nie odpowiadgkdhawca,

c) sily wyzszej,

d) warunkéw atmosferycznych nie pozwalajch na realizagjrobét, dla ktorych
okreslona odpowiednimi normami technologia wymaga $et&ych warunkow
atmosferycznych,

e) zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, tevamoi
(w szczegolnéci przebiegiem urgzen podziemnych, instalacji lub obiektéw
infrastrukturalnych), archeologicznymi, wodnymi .jtp odmiennymi od
przyjetych w dokumentacji projektowej, tj.: np.: wgzy poziom wody
gruntowej, inny przebieg ugdzenia podziemnego, podziemna komora, ktorej
nie ma w planach itp.),

f) zawarcia aneksu zwkszapcego lub zmniejszagego zakres rzeczowy Umowy
na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Pzp.

2) zmiany powszechnie oboyvujagcych przepisOw prawa w zakresie gwgjm wptyw
na realizagj Przedmiotu Umowy jednostronne ograniczenie zakmmuodwienia,
gdy rezygnacja z danej gri jest korzystna dla Zamawigego lub wynika
z obiektywnie uzasadnionych przestanek,

3) dopuszczalne as roboty zamienne w zakresie zmian materiatow, telduii,
urzadzen na materiaty, technologie i wdzenia spetniace parametry techniczne
i jakosciowe lub na o wiszych parametrach nokreslone w SWZ, dokumentacji
technicznej i ofercie Wykonawcy.

Uzasadnienie zmian — prawidtowa realizacja przetimimowy, obnienie kosztéw

budowy lub eksploatacji, zapewnienie optymalnychrapeetrow technicznych

i jakosciowych robdt.
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Roboty zamienne magby¢ realizowane wycznie po uzyskaniu pisemnej zgody
Zamawiajcego pod rygorem niewnosci, poprzedzonej uzasadnionym pisemnym
zgtoszeniem przez wykonaweakresu robot zamiennych.
2. Wykonawca mee wystpi¢ z wnioskiem, w przypadkach wskazanych w ust. 1, na
pismie, nie péniej niz w terminie 7 dni od zaistnienia poagzych okolicznéci.
3. Dopuszczalnegszmiany Umowy w zakresie oséb i adresoéw w niej vezskgch.
4. Wszelkie zmiany Umowy wymagagdla swojej wanaosci formy pisemnej pod rygorem
niewaznaosci.

VI. ODBIOR KO NCOWY PRZEDMIOTU UMOWY
§12

1. Odbior kaicowy catego zakresu prac poleggj na ocenie iléci i jakosci wykonanych
prac powinien b§ przez Wykonawe zgtoszony Zamawiggemu na gimie pod rygorem
niewaznosci.

2. W przypadku ukaczenia robot zanikagych lub podlegacych zakryciu Zamawiagy
przystgpi i zakaiczy odbior w terminie 7 dni roboczych od dnia zglsa przez
Wykonawe Zamawiagcemu gotowséci do odbioru oraz przedienia przez Wykonawc
wymaganych dokumentow nieginych do dokonania odbioru. Z czysob odbioru
sporadzany jest protokét, podpisywany przez przedstahiciStron. W razie
stwierdzenia przez Zamawsgpgo w trakcie odbioru robot zanikaych lub
podlegagcych zakryciu istnienia jakichkolwiek wad prac wylamych w ramach
odbieranej cgsci robot mae on uzaleni¢ dokonanie tego odbioru i podpisanie protokotu
od usungcia tych wad.

3. Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamaw@ggo o gotowsci do odbioru cgsciowego
oraz do przekazania przedmiotu Umowy Zamayeanu i dokonania odbioru
koncowego.

4. Zamawiajcy przysapi do odbioru kéacowego w terminie 10 dni roboczych od dnia
zgtoszenia przez Wykonaw@amawiagcemu gotowséci do odbioru, zgodnie z ust. 3 i 5.
Z czynndgci odbioru kacowego sporgdzany jest protokédt, podpisywany przez
przedstawicieli Stron.

5. Wykonawca przekee Zamawiaggcemu razem z wnioskiem o dokonaniu odbioru
koncowego robot:

1) dokumentagj powykonawca,

2) atesty na prefabrykaty, materiaty i aizenia;

3) wymagane dokumenty, protokoly i &dadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawe;, sprawdzé i bada@, a w szczegdlrimi protokoty odbioru robot
branzowych obgtych zamowieniem;

4) oswiadczenie kierownika budowy o zgodwo wykonania obiektu budowlanego
z projektem budowlanym, przepisami i obgrtijgcymi polskimi normami;

6. Wykonawca przekee Zamawiajcemu, do odbioru kicowego, karty gwarancyjne na
poszczegdlne materialy lub wydzenia oraz ziy na pémie @wiadczenie woli
0 udzieleniu Zamawiagemu gwarancji na wykonany Przedmiot Umowy.
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7. Zamawiajcy maze odméwe dokonania odbioru kwowego, jeeli nie zostalty wykonane
wszystkie prace w ramach Umowyydh tez, jezeli stwierdzit w jego trakcie istnienie
wad dotycacych wykonanych prac, ktore naglagic do usungcia a Wykonawca
odmawia ich usugcia w okresie, w ktorym dokonywany jest odbiomkowy. W takim
przypadku Strony okiéks odpowiedni, technicznie uzasadniony termin, doddo winny
zost& wykonane wszystkie zalegte prace i/lub zostarsunete wady stwierdzone
podczas odbioru kmowego. Termin ten nieghzie jednak dhaszy niz 7 dni, chybaze
dostarczenie materiatdw lub ydzer wolnych od wad &dzie wymagato diszego
terminu, wowczas termin wska ich dostawca. Niezwiocznie po wyeaniu s¢ przez
Wykonawe z powyzszego obowazku (tj. wykonanie zalegtych prac oraz/lub usgre
wad) zostanie wyznaczony nowy termin dokonania aubi kaxcowego, z&
postanowienia zawarte w ust. 3-&dh stosowane odpowiednio.

8. W przypadku, gdy Zamawiggy w trakcie odbioru kacowego stwierdzi istnienie wad,
ktére nie nadajsie do usungcia, to:

1) jezeli wady uniemaliwiaja uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie
Z przeznaczeniem — m® odsipi¢c od Umowy w terminie 30 dni od dnia poweia
informacji o okolicznéciach stanowicych podstaw odstpienia,

2) jezeli mazliwe jest wytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem
moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie.

9. W przypadku nie usuetia przez Wykonawg wszystkich wad, usterek i brakow
w odpowiednich uzgodnionych terminach, zgodnie z isZamawiajcy — niezalenie
od innych srodkow przewidzianych w Umowie — ma prawo zéecisobom trzecim
usungcie wad i usterek oraz wykonanie niezrealizowariyobo6t na koszt Wykonawcy —
bez upowanienia gdu.

10. Jezeli Zamawiagcy dokona odbioru pomimo stwierdzenia wad lub eitertak jak
i wady i usterki wykryte piniej w okresie ¢kojmi lub gwarancji, $ one usuwane przez
Wykonawe w ramach obowdazkdéw wynikapcych z ekojmi lub gwarancii.

11. Zamawiajcy nie przewiduje dokonywanie odbiorowegziowych.

VII. WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
§13

1. Za wykonanie Umowy strony ustadajynagrodzenieyczattowe, zgodnie z przedimmg
ofertg z dnia [_] w wysokéci [_] PLN brutto, stownie: [_].

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje Wigekoszty zwjzane z
wykonaniem przedmiotu Umowy, a w szczegdbigpodatku VAT, wykonania robot
budowlanych niezinych do wykonania obiektu, w tym robét przygotowaych,
wykonczeniowych, zorganizowania, zagospodarowania, anipp likwidacji terenu
budowy, ogrodzenia i zabezpieczenia terenu budamyganizowania i utrzymania
zaplecza budowy, odtworzenia drég i chodnikow ztEsnych w trakcie wykonywania
robét budowlanych, wykonania dokumentacji powykoozey, doprowadzenia terenu
budowy do stanu pierwotnego po zakpeniu wykonywania robét budowlanych i innych
czynnaci wynikajagcych z Umowy, jak réwnie wszelkich innych niezjminych do
wykonania i prawidtowe]j eksploatacji obiektu.
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VIIl. WARUNKI PLATNO SCI
8§14

1. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w 8 13 ust. 1 Umowstne lgdzie, po zakaczeniu
realizacji Przedmiotu Umowy oraz po dokonaniu odbi&oncowego, na podstawie
prawidtowo sporzdzonej faktury VAT.

2. Podstaw do sporadzenia kacowej faktury VAT, okrélonej w ust. 2, bdzie protokot
odbioru kaxcowego, o ktérym mowa w 8§ 12 ust. 3 Umowy.

3. Zamawiajcy zaptaci za wystawian przez Wykonawg fakture w terminie do
30 dni od jej dogczenia Zamawiagpemu, przelewem na rachunek rozliczeniowy
Wykonawcy zwizany z prowadzandziatalngcia i zgtoszony do Wykazu Podatnikow
VAT wskazany na fakturze. Wykonawca zobgxeiny jest do wpisania na wystawionej
fakturze numeru obowzujacej umowy.

4. Za dzie zaptaty uznaje sidat obcihzenia konta bankowego Zamavwgeggo.

5. Wykonawca, bez zgody Zamawjaeggo wyraonej w formie pisemnej pod rygorem
niewanaosci nie mae przeniéc wierzytelndgci wynikajacej z niniejszej umowy na osoby
trzecie.

6. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za roboty, ktérstaty wykonane z udziatem
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jest dok@ma, gdy Wykonawca
przediay Zamawiagcemu:

1) kserokop¢ faktury (rachunku), wystawionego przed Podwykonawd dalszego
podwykonawe,

2) kserokop¢ dowodu zaptaty oraz pisemn@énsadczenie Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy o otrzymaniu zaptaty z tytutu wykonemyrobot budowlanych,
dostaw lub ustug.

7. W przypadku niedagktzenia do faktury dokumentéw, zgodnie z ust. 8, @armjgcy
uprawniony jest do wstrzymaniagsz zaptad lub przekazania natacsci do depozytu
sadowego, z zastrzeniem 8 15 Umowy.

8. Wykonawca éwiadcza,ze dokonat zgtoszenia rejesgoggo w urzdzie skarbowym
z tytutu podatku od towarow i ustug VAT i otrzymidumer Identyfikacji Podatkowej
XXX-XX-XX-XXX, oraz ze jest uprawniony do wystawiania faktur.

9. Zamawiajcy dopuszcza przesylanie przez Wykonawcoéw ustrykawanych faktur
elektronicznych za poednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania
www.efaktura.gov.pl (nr PEPPOL — NIP 7773129484yodnie z ustaw z dnia
9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu 2amowieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub ustugi orazngastwie publiczno-prywatnym
(Dz.U.2018, poz. 2191).

IX. REKOJMIA ZA WADY | GWARANCJA JAKO SCI
815
1. Wykonawca udziela Zamawigiemu gwarancji i gkojmi za wady na wszelkie prace
objcte Przedmiotem Umowy na okres [njiesiecy oraz na materialy i ugdzenia na
okres [_] miesiecy, liczac od dnia podpisania przez obie strony protokotliau
koncowego. Jeeli na poszczegllne materiaty lub anizenia udzielona jest gwarancja
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producenta na okres disry niz [ ] miesicy, okres gwarancji udzielonej przez
Wykonawe odpowiada okresowi gwarancji udzielonej przez pomhta.

2. W okresie gwarancji Wykonawca zapewni bezptatneran@p gwarancyjne. Naprawy
gwarancyjne swiadczone bda w miejscu uaytkowania Przedmiotu Umowy.
Wykonywanie napraw gwarancyjnych poza miejscemytkowania Przedmiotu
Zamowienia wymaga kalorazowo zgody Zamawigjego.

3. Wykonawca zapewnia wykonanie napraw w okresie gugirarekojmi w najkrotszym
mozliwym terminie uwzgédniajgcym techniczne midiwosci ich usungcia, jednak nie
diuzszym n# 14 dni od daty ich zgtoszenia przez Zamaagego.

4. Zgtoszenie konieczrioi napraw, o ktorym mowa w ust. 2 dokonywarezie pisemnie
lub faksem na adres Wykonawcy.

5. W przypadku niespetnienia zobgaa okreslonych w ust. 3 Zamawiagy maze zlece
wykonanie napraw osobie trzeciej na koszt Wykonawbgz upowaznienia gdu.

6. Usunkcie wad zostaje stwierdzone w protokotach po usteykh.

7. W przypadku awarii ugdzen w okresie wskazanym w ust. 1 Wykonawca prgyistio
ich naprawy w terminie nie przekraczaym 24 godziny od zgloszenia awarii
(z wylgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Wykonawcanaoiiwi
Zamawiagcemu bezpgednie catodobowe zgtaszanie awarii telefoniczfa&sem lub
pisemnie we wszystkie dni tygodnia.

8. Czas usurcia awarii przez Wykonawcwynosi 48 godzin od jej zgtoszenia przez
Zamawiagcego. W sytuacji, w ktérej wysgpi konieczné¢ sprowadzenia €Zci
zamiennych, o czym Wykonawca jest zobgmainy poinformowé& Zamawiajcego nie
paézniej niz w terminie 48 godzin od zgtoszenia awarii, czagnigeia awarii nie mge
przekroczy 14 dni roboczych od jej zgtoszenia przez Zamawego.

9. W przypadku nie usugcia awarii w terminie okonym w ust. 8 Wykonawca
zobowgzuje s¢ do dokonania naprawy nie f0ej niz w ciggu nasgpnych 7 dni oraz
dostarczenia w terminie 48 godzin (liczone od dagjoszenia o awarii) uggdzenia
zamiennego o nie gorszych parametrach techniczZogzidodatkowych optat.

10. Naprawa urzdzen odbywa sie bedzie w siedzibie Zamawiggego.

11. Wykonawca zobowizuje s¢ do wymiany urzdzeh na nowe w okresie wskazanym
w ust. 1 w przypadku wygpienia trzech istotnych awarii, ktorych usgsie zwigzane
bedzie z wymian czesci lub podzespotéw — przy trzeciej awarii luBlj@isunicie awarii
jest niemaliwe. Wymiana powinna nagtic w ciggu 14 dni roboczych od daty
zgtoszenia awarii przez Zamawjeggo.

12. W przypadku wymiany uszkodzonych sdzer na nowe lub wymiany ich ezci lub
podzespotéw w zwizku z okolicznéciami okrglonymi w ust. 10 oraz w przypadku
skorzystania przez Zamawijapgo z ¢kojmi, w stosunku do nowych, wymienionych
urzadzen obowizujg warunki gwarancji i serwisu wynikge ze ztaonej oferty.

13. Przerwy w pracy umgdzen spowodowane haprawami gwarancyjnymi odpowiednio
wydtuzajag okres gwaranciji.

14. Uprawnienia Zamawigfy z tytutlu gwarancji nie wyktzap odpowiedzialnéci
Wykonawecy z tytutu ¢kojmi.

15. W przypadku niewykonania oboyzkéw okrélonych w ust. 7-9 i 11 Zamawigjy ma
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prawo zleat usungcie awarii na koszt i ryzyko Wykonawcy — bez upémiania adu.
Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zofmye do wykonania
przeghdow okresowych (zgodnie z warunkami ctoeymi przez producenta danego
urzadzenia) 1 raz w roku w okresie obawywania gwaranciji.

Osoly uprawnion ze strony Wykonawcy do kontaktu z Zamawtgm w sprawach
dotyczcych napraw gwarancyjnych jest [ ].

X. ODSTAPIENIE OD UMOWY
§16

Zamawiagcemu przystuguje prawo do ogstenia od Umowy w cakei lub w czsci

niewykonanej — poza przypadkami odoaiymi w kodeksie cywilnym — w sytuaciji

kiedy:

1) zostanie zgtoszona likwidacja lub rozeanie firmy Wykonawcy,

2) zostanie wydany nakaz zaja majitku Wykonawcy,

3) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozgoegkonywania Umowy lub
jej czesci i nie realizuje jej przez okres diszy niz 14 dni,

4) Wykonawca przerwat realizacjUmowy i nie realizuje jej przez okres dazy
niz 14 dni,

5) Wykonawca nie wykonuje (nienalgcie wykonuje) robot zgodnie z Umaw
a w szczegOllnwi z dokumentagj techniczg, i pomimo wezwania przez
Zamawiajcego — nie rozpogk w terminie 7 dni od wezwania wykonywania robot
zgodnie z Umow,

6) zajdzie okoliczné okreslona w 812 ust. 8 pkt 1 Umowy,

7) 3-krotnego dokonywania bezypedniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w § 15 ust. 1 Umovg konieczné¢ dokonania
bezpdrednich zaptat na sumwiekszz niz 5% wartdci Umowy w sprawie
zamowienia publicznego,

8) nasypi inne ragce naruszenie przez Wykonaw®bowigzkéw wynikapcych
z Umowy lub przepisow prawa.

- w terminie 30 dni od powegtia wiadomdci o zdarzeniu stanowtym podstawy

odstpienia (dot. pkt 1, 2, 6, 7, 8).

W przypadku zaistnienia okoliczém opisanych w ust. 1, obogauja kary umowne

przewidziane w 817 Umowy.

Odstpienie od Umowy nagpuje w formie pisemnej pod rygorem niexmasci.

W wypadku odsipienia od Umowy, Wykonawd Zamawiacego obcizajg nastpujace

obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 10 dni od daty odgtienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajcego sporgdzi szczegotowy protokédt inwentaryzacji robot w ok
wedtug stanu na daieodstpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty do momenziekpzania terenu budowy
Zamawiagcemu,
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3) Wykonawca niezwiocznie zgtosi Zamawgegmu gotowé&t odbioru robot
przerwanych oraz zabezpiecgajch, jereli odsgpienie od Umowy nagpito
Z przyczyn, za ktore odpowiada Wykonawca,

4) najp&niej w ciggu 20 dni od daty odgpienia Wykonawca usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczgyui tvzniesione,

5) w razie odsipienia od Umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca odpowiada,
Zamawiajcy obowinzany jest do dokonania odbioru robét przerwanydh zaptaty
wynagrodzenia za roboty wykonane, wg stanu nandadsgpienia, bez zwrotu za
naktady poniesione na przyszte wykonanie Przedniohowy,

6) zaptaty kar umownych zgodnie z 817 Umowy.

Xl. KARY UMOWNE
8§17

Wykonawca zaptaci Zamawiggemu kary umowne w wysoka:

1) 0,2% wynagrodzenia brutto oklenego w 813 ust. 1 Umowy zaidy dzier zwtoki
w wykonaniu Przedmiotu Umowy, w terminie, o ktérymowa w § 10 ust. 2
Umowy,

2) 0,2% wynagrodzenia brutto okienego w 813 ust. 1 Umowy zaidy dzier zwitoki
W rozpoczciu realizacji Przedmiotu Umowy,

3) 0,2% wynagrodzenia brutto oktenego w 813 ust. 1 Umowy zaddy dzier zwtoki
w usungciu wad i usterek w okresie gwarancjekojmi,

4) 0,2% wynagrodzenia brutto oklenego w 813 ust. 1 Umowy w przypadku braku
zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzeniaehago podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom zaiady dziex zwioki,

5) 0,2% wynagrodzenia brutto oktenego w 813 ust. 1 Umowy w przypadku
nieprzediagenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonhawis ktorej
przedmiotem groboty budowlane lub projektu jej zmiany,

6) 0,2% wynagrodzenia brutto okienego w 813 ust. 1 Umowy w przypadku
nieprzedigenia pdwiadczonej za zgodsé z oryginalem Kkopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany,

7) 0,2% wynagrodzenia brutto oktenego w 813 ust. 1 Umowy w przypadku braku
zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminpias,

8) 0,2% wynagrodzenia brutto oktenego w 813 ust. 1 Umowy w przypadku
nieprzediagenia gwiadczenia o zatrudnieniu 0s6b na postawie umovgya®, na
pisemne wezwanie Zamawiaggo,

9) 20% wynagrodzenia brutto okienego w 813 ust. 1 Umowy — w przypadku
odsgpienia od Umowy przez ktgkolwiek ze stron z przyczyn igcych po stronie
Wykonawcy.

taczna wysoké& kar umownych naliczonych przez Zamawtggo nie mee

przekroczy¢ 30% wartéci wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa 138 §

ust. 1 Umowy

Zamawiagcemu przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowpraakraczajcego

okreslone w Umowie kary umowne na zasadach ogolnych.
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4. Wykonawca wyraa zgo@ na potgcenie kar umownych z przystuggego mu
wynagrodzenia.

Xll. ZABEZPIECZENIE NALE ZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§18

1. Wykonawca przed podpisaniem Umowy wnidst zabezpieiez naleytego wykonania
Umowy w formie: [_].

2. Calkowita warté¢ zabezpieczenia wynosi [ ] zi, ti. 5 % wynagrodaerbrutto
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 13 ust. 1 Umowy.

3. Whniesione przez Wykonawc zabezpieczenie naigego wykonania umowy sty
pokryciu roszczé Zamawiajcego z tytutu niewykonania lub nienzjgéego wykonania
umowy.

4. Zwrot lub zwolnienie zabezpieczenia nafeego wykonania umowy nagti w wysSokdaci
70 % (wraz z odsetkami i po pateniu kosztow prowadzenia rachunku) wgei 30 dni
od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania prZeanawiajcego za nalg/cie
wykonany. Pozostata ¢ zabezpieczenia w wysosm 30% (wraz z odsetkami i po
potraceniu kosztéw prowadzenia rachunku) zostanie zwrédob zwolniona nie piiej
niz w 15 dniu po uptywie okresu gwarancjikojmi za wady robét budowlanych.

§19

1. Wykonawca zobowizany jest utrzymywa zabezpieczenie naigego wykonania
Umowy zgodnie z § 18 Umowy odpowiednio przez calyes wykonywania Umowy
i obowigzywania ekojmi. W przypadku konieczrioi przedhienia okresu jego
obowigzywania, lub wniesienia go na ngsty okres, Wykonawca zoboyziany jest
uczyni to przed wygsénicciem dotychczasowego zabezpieczenia — z zachowaniem
ciaggtosci zabezpieczenia.

2. Zamawiajcy maze skorzyst& z zabezpieczenia nalgego wykonania Umowy w petnej
wysokaci w przypadku, gdy Wykonawca na 7 dni przed wéyggciem wanosci
zabezpieczenia nie przedjuterminu jego obowazywania (lub nie wniesie odpowiednio
nowego zabezpieczenia). W takiej sytuacji Zamawigjma prawo zadat wyplaty
i zaliczy¢ uzyskam wten sposob kwet na poczet wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy. Do kwoty tej stosuje piostanowienia 8 19 ust. 31 4
Umowy.

XIll. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNO SCI CYWILNEJ
§ 20

1. Wykonawca zobowizany jest do posiadania umowy ubezpieczeniowejzfubezenie
odpowiedzialnéci cywilnej), ktéra obejmowd bedzie odpowiedzialni@E cywilng
Wykonawcy z tytutu szkod wyszlzonych osobom trzecim (szkody mt&pwe i na
osobie) na sum[_] PLN (w wysokéci co najmniej rownowart@i Umowy) ktora jest
jednoczénie limitem na jedno i wszystkie zdarzenia. Kopaigy stanowi zajcznik do
umowy.
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2. Wykonawca zobowzuje st do posiadania polisy wskazanej w ust. 1 przez okhes
obowigzywania umowy oraz przez okres trwania gwarancji. Célu potwierdzenia
waznosci ww. umowy ubezpieczenia Wykonawcadhie przesytat Zamawiggemu
potwierdzenia optacenia kdej kolejnej raty/sktadki w ggu 3 dni od terminu jej
wymagalndci.

3. Umowa ubezpieczenia, wskazana w ust. 1. musi oheah@etry odpowiedzialnéc
ubezpieczyciela. Zamawiggy wyklucza maliwos$é¢ stosowania klauzul ograniczaych
odpowiedzialné ubezpieczyciela, z tym jednak zas#eieiem, ¥ dopuszcza franszyz
integraly oraz franszyg redukcyjm w wysokaci do 10% wartéci szkody
lub 1000,00 zt.

4. Umowa ubezpieczenia musi zapewnmyptat odszkodowania ptatnego w walucie
polskiej, w kwotach koniecznych dla naprawienigegpbniesionej szkody.

5. Zadne zmiany warunkow ubezpieczenia nie zastadokonane bez zgody
Zamawiajcego.

6. W przypadku naruszenia przez Wykonawobowihzku posiadania ubezpieczenia,
Zamawiagcy uprawniony jest do zawarcia odpowiedniej umownkoszt Wykonawcy.

XIV. ZATRUDNIENIE NA UMOW E O PRACE
§21

1. Zamawiajcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o grazez Wykonawe lub
Podwykonawe osoby wykonujcej wskazane pomej czynndci w trakcie realizacji
umowy: - tj. robotnikow budowlanych wykorygych roboty budowlane pod
kierownictwem Kierownika budowy. Wymagane jest, almgowy o pra¢ bylty zawarte
CO najmniej na rzecz realizacji umowy.

2. W trakcie realizacji umowy Zamawigy uprawniony jest do wykonywania czyriod
kontrolnych wobec Wykonawcy odfme spetniania przez Wykonawc lub
Podwykonawe wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o praeob wykonujcych
wskazane w ust. 1 czyném. Zamawiagcy uprawniony jest w szczegoéke do:

1) zgdania d&wiadczenia i dokumentu w zakresie potwierdzeniatrspeia ww.
wymogu i dokonania ich oceny,

2) zadania wyjanien w przypadku wtpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. wymogu,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywasvieadczenia,

4) W trakcie realizacji umowy na kde wezwanie Zamawigego w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie Wykonawca przegjoZamawiagcemu wskazane poird)
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zhtrenia na podstawie umowy
o prae przez Wykonawg lub Podwykonawg os6b wykonujcych wskazane w ust.
1 czynndci w trakcie realizacji umowy,

5) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudniema podstawie umowy
0 prag osoby wykonujcej czynngci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawjaggo.
Oswiadczenie to powinno zawigrav szczegolnéci: dokladne okrdenie podmiotu
skiadagcego @&wiadczenie, dat ztozenia dwiadczenia, wskazanieze obgte
wezwaniem czynniei wykonup osoby zatrudnione na podstawie umowy o @rac
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wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umovprae i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do zkenia dwiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy,

6) poswiadczorm za zgodn& z oryginalem odpowiednio przez Wykonawdub
Podwykonawe kopie umowy o pra¢ osoby wykonujcej w trakcie realizaciji
zamowienia czynrigi, ktérych dotyczy ww. @wiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem reggbyjm zakres obowizkow, jezeli zostat
sporzdzony). Kopia umowy powinna zostazanonimizowana Ww SposoOb
zapewniajcy ochror danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danyctb@sgch (tj. w szczegdlrai
bez imion, nazwisk, adresow, nr PESEL pracownikdwijormacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy 0 ptacwymiar etatu powinny by mazliwe do
zidentyfikowania,

7) zawiadczenie wiéciwego oddzialu ZUS, potwierdzge optacanie przez
Wykonawe lub Podwykonawe sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o praa ostatni okres rozliczeniowy,

8) poswiadczomm za zgodn&¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawdub
Podwykonawe kopie dowodu potwierdzggego zgtoszenie pracownika przez
pracodawe do ubezpiecze zanonimizowasp w SposOb zapewnigy ochror
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisarporzdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwet016r. w sprawie ochrony
os6b fizycznych w zwizku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylegi@lidyw 95/46/WE (ogoine
rozporadzenie o ochronie danych) - RODO (Dz. Urz. UE L&2019).

3. Zamawiajcy ma prawo w kadym okresie realizacji zaméwienia zwrécsie do
Wykonawcy o przedstawienie dokumentacji zatrudm@iawskazanej osoby, natomiast
Wykonawca ma obowzek przedstawija Zamawiagcemu w terminie 7 dni roboczych
od daty otrzymania zawiadomienia.

4. W przypadku uzasadnionych atpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawe lub Podwykonawg Zamawiagcy maze zwrOcé sie 0 przeprowadzenie
kontroli przez Pastwowy Inspekcg Pracy.

XV. SILA WY ZSZA
§22

1. Przez ,sit wyzszy” Strony rozumiej zdarzenie nagte, nieprzewidziane i niezaé od
woli Stron, ktérego skutkigsniemazliwe do zapobigenia, uniemgliwiajace wykonanie
umowy w catdci lub czsci, na state lub na pewien czas, ktoremu niemaazapobiec
ani przeciwdziat& przy zachowaniu natgtej starannéci. W szczegoln&i za sik
WyzSzg uznaje si pazar, powod, epidemg¢, trzesienia ziemi, awagi zasilania lub
naturalnych zrodet energii, huragany i inne katastrofy naturalree take stany
nadzwyczajne i wytkowe, w tym stan wojny, stan wojenny, stagski zywiotowej,
stan epidemii, stan zagmnia epidemicznego, a tak strajki, bojkoty, zamachy
terrorystyczne, blokady komunikacyjne o charaktepenadregionalnym, a ta&
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przypadki wydawania przez witadze krajowe i lokadk&dw prawnych wprowadzgjych
ograniczenia, nakazy lub zakazy ctomego zachowania i niezalenie od formy
takiego aktu oraz tego czy zagm@ w chwili obecne.

2. W razie wysipienia przypadku ,sity wiszej’, magcego negatywny wplyw na
prawidiowe realizowanie postanowiéJmowy, strona dotketa ,sita wyzszy”, zostaje
zwolniona ze swoich zobowdan wynikajagcych z Umowy, na czas wygtowania ,Sity
wyzszej”, a uzgodnione terminy zossamdpowiednio przedione.

3. W razie wysipienia przypadku ,sity wiszej”, strona, ktéra ze wzglu na ,sit wyzszy”
nie maze zrealizowa swoich zobowgzan, jest zobowjzana powiadondi pisemnie 0 tym
fakcie drug strore oraz podéa dane na temat okoliczém ,sity wyzszej” oraz ich
wptywu na realizagj zobowpzan.

4. Po ustaniu ,sity wyszej” strona dotkgta dziataniem ,sity wyszej”, jest zobowizana
niezwtocznie powiadonii pisemnie drug strore o fakcie ustania okoliczgoi lub
zdarzé ,sity wyzszej’. Po otrzymaniu zawiadomienia strony usgalapwy termin
realizacji Umowy.

XVI. POSTANOWIENIA KO NCOWE
§23

1. Wszelkie zmiany treei Umowy wymagaj zachowania formy pisemnego aneksu do
Umowy pod rygorem niewaosci.

2. Spory wynikle w zwizku z Umow bedzie rozstrzygat & miejscowo wihéciwy dla
siedziby Zamawiajcego.

3. W sprawach nie uregulowanych Umg¥weda miaty zastosowanie odpowiednie przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywi(ny. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 ze
zm.), ustawy z dnia 11 wraeia 2019 r. — Prawo zamowiigoublicznych, ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (j.t. Dz. U. 2@0., poz. 1333 z gf. zm.) oraz inne
obowigzujace przepisy prawa.

4. Umowe sporadzono w trzech jednobrzgaych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy,
dwa dla Zamawiagego.

5. Integralry cz$¢ Umowy stanowg nastpujace zajczniki:

1) zalcznik nr [_] — Wypetniony przez Wykonawdormularz oferty, stanowcy czs¢
skiadowy oferty z dnia [_];

2) zahcznik nr [_] — kopia polisy ubezpieczeniowej Wykorgy.

3) zakcznik nr [_] — wzor karty gwarancyjnej.

Wykonawca Zamawiapcy
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