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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 2-05 Lekka obudowa dachu ptaskiego z blach stalowych fatdowych z ociepleniem mon- |m?2
d.1/1001-01 towang metodg tradycyjng - demontaz
z.0.7.
1995 m?2 1995.000
RAZEM 1995.000
2|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nadajace;j sie do uzytku m
d.1/0535-03
45.95+7.35+40.00+14.25+4.60+4.7+20.45 m 137.300
RAZEM 137.300
3/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku - czes¢ niska strona m
d.1]0535-04 wschodnia
47.35 m 47.350
RAZEM 47.350
4|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-05
105 m 105.000
RAZEM 105.000
5/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow |m?2
d.1/0535-08 itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
poz.2*0.5+53.09 m?2 121.740
RAZEM 121.740
6/KNR AT-09 |ANALOGIA. Akcesoria do pokry¢ dachowych - plotek przeciwsniegowy - rozebra- |m
d.1/0104-06 nie
analogia
poz.2 m 137.300
RAZEM 137.300
Wywdz i utylizacja materiatéw pochodzacych z rozbidrki m?3
d.1
2071.58*0.15+p0z.2*0.01+p0oz.4*0.01+poz.5*0.01+poz.6*0.01 m3 315.750
RAZEM 315.750
Zabezpieczenie pomieszczen na czas prowadzenia robot rozbidrkowych oraz bu- | kpl.
d.1|kalk. wlasna |dowlano-montazowych (pomieszczenia biurowe, komunikacja, hala sportowa).
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 Roboty budowlano-montazowe
9|/KNR 2-05 ANALOGIA. Obudowa dachu z ptyt PIR m2
d.2|1001-01
1995 m?2 1995.000
RAZEM 1995.000
10/KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciwsniegowy m
d.2|0104-06
poz.2+poz.3 m 184.650
RAZEM 184.650
11 NNRNKB (z.l) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej p&tokrag- |m
d.2/202 0517-04 |tych o $r. 15 cm - przyjeto 90% rynien z demontazu, 10% rynien nowych, z catko-
witg wymiang uchwytéw
poz.2 m 137.300
RAZEM 137.300
12|NNRNKB (z.l) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej p&tokrag- |m
d.2|202 0517-04 |tych o $r. 15 cm - cze$¢ niska strona wschodnia
poz.3 m 47.350
RAZEM 47.350
13/NNRNKB (z.l) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okraglych o |m
d.2|202 0519-03 |$r. 12 cm - rury z demontazu
poz.4 m 105.000
RAZEM 105.000
14|KNR 2-02 Obrdbki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej - ob-  |m?
d.2|0506-02 rébka okapu, obrébki przyscienne i obrébki kominéw
poz.5 m? 121.740
RAZEM 121.740
15/KNR-W 2-02 |[ANALOGIA. Montaz gasioréw kalenicowych m
d.2|0512-02
45.58+9.88+9.4 m 64.860
RAZEM 64.860
16| KNR-W 2-02 |[ANALOGIA. Montaz wiatrownic bocznych m
d.2|0512-03
76.75 m 76.750
RAZEM 76.750
17/ NNRNKB Montaz dachowych $wietlikdw tunelowych kpl.
d.2|202 1027-01
analogia
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
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18 Roboty towarzyszace zwigzanie z montazem $wietlikéw tunelowych wewnatrz bu- |kpl.
d.2|kalk. wilasna |dynku. Rozbidrka sufitéw, odwtorzenie, roboty malarskie. Szczegotowy zakres
prac mozliwy do okreslenia na podstawie projektu wykonawczego.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3 Rusztowania
19/KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 1,09 m i rozstawie podtuznym ram 2,07 |m?
d.3|1653a-02 mowys.do15m
1462.93 m?2 1462.930
RAZEM 1462.930
20/NNRNKB (z.VIII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.3|202 1622a-01
poz.19 m?2 1462.930
RAZEM 1462.930
21|/KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.3/r.16 z.sz.5.15|(poz.:1,2,4,5,6,7,9,10,11,13,14,15,16,19,20)
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