STWIORB "Przebudowa dachu Hali Sportowej w Czerwonaku"

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

1 WYMAGANIA OGOLNE
1.1 Przedmiot SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robdt
remontowo - budowlanych, w ramach zamowienia dla Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w
Czerwonaku. Zakres robdt obejmuje catkowita wymiang istniejacego pokrycia dachowego na nowe, z plyty
warstwowej dachowej z rdzeniem z piany poliizocyjanurowej (PIR), wykonanie 4 $wietlikdéw tunelowych w
potaci dachowej, wykonanie nowych obrobek blacharskich oraz czg¢sciowa wymiang systemu orynnowania.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1. Przyjete w przedmiarach robot pozycje katalogowe stanowig podstawe do wykonania
i przedmiarowania prac budowlanych.

1.3 Zakres robodt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogoélne, wspolne dla robot budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4. Zakres robot objetych ST:

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robot zwigzanych z zadaniem inwestycyjnym. W zakres prac wchodza roboty ujete w opisie i przedmiarze robot.

Zakres robot obejmuje w szczegdlnosci:

1- demontaz czg$ci dachowej instalacji odgromowej - do ponownego wykorzystania

2- demontaz i utylizacja obrobek blacharskich

3- demontaz i utylizacja orynnowania - w cz¢sci niskiej od strony wschodniej

4— demontaz ostrozny (do ponownego wykorzystania) orynnowania w pozostatych czesciach obiektu
5-— demontaz i utylizacja pokrycia z ptyt warstwowych

6— wykonanie nowego pokrycia dachowego z ptyt warstwowych z rdzeniem PIR

7 - dostawa 1 montaz 4 $wietlikow tunelowych w potaci dachowej (stuzacych do  doswietlenia

istniejacych pomieszczen biurowych), wraz z robotami towarzyszacymi
8 — wykonanie obrobek blacharskich kominow, okapow, Scian z blachy tytanowo- cynkowej

9-— wykonanie systemu orynnowania - montaz nowych rynien w czesci niskiej budynku od strony
wschodniej oraz ponowny montaz rynien z demontazu w pozostatych czgsciach obiektu, z wlaczeniem
do istniejgcych rur spustowych

10—  montaz czesci dachowej instalacji odgromowej - montaz elementdéw z rozbiorki, z wymiana
uszkodzonych i zuzytych elementow; wykonanie badan skutecznos$ci ochrony odgromowe;j
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Roboty remontowo - budowlane wg wspolnego stownika zamowien (CPV) obejmuja:

45000000-7 Roboty budowlane

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkoéw

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne

roboty specjalistyczne

45261320-3 Ktadzenie rynien

45261410-1 Izolowanie dachu

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
45312311-0 Montaz instalacji piorunochronne;j

Nie wymienienie tytutlu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wszystkie nazwy wlasne urzadzen, materiatow 1 sprzgtu uzyte w przedmiarze robot i specyfikacji techniczne;j
nalezy traktowa¢ jako okreslenie standardow parametréow technicznych, funkcjonalnych i estetycznych
oczekiwanych przez Zamawiajacego.

Nazwy wlasne wprowadzone do przedmiaru robét i specyfikacji technicznej dla urzadzen, materiatow, sprzetu i
wyposazenia nalezy traktowa¢ w okresleniu: ,,i réwnowazne”.

Kosztorysowe normy naktadéow rzeczowych (np. KNR, KNNR), podane w przedmiarach robét, do ktorych
odnosi si¢ Specyfikacja Techniczna okreslaja:

e zasady sporzadzania przedmiaru (zalozenia szczegétowe zawarte w kazdym z rozdziatow KNR,
KNNR),

e wykaz czynnosci ktore nalezy wykona¢ dla poszczegoélnych rodzajow robot (zatozenia szczegolowe
zawarte w kazdym z rozdziatlow KNR, KNNR i opis czynnosci przy poszczeg6lnych tabelach),

e zasady dokonywania obmiaru rob6t wykonanych.
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1.5 Okreslenia podstawowe
Ilekro¢ w ST jest mowa o:

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robdt budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej konserwacji, przy czym dopuszcza
si¢ stosowanie wyrobow budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym,

urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $mietniki.

terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisOw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyborow do stosowania we
wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

materialach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak rowniez rozne tworzywa
i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno§¢ wykonanych robot dopuszczalnymi tolerancjami,
a jesli granice tolerancji nie zostaly okre$lone — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robot budowlanych.

poleceniu Inwestora/Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumieé¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inwestora/Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegdlowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robdét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L
340 2 16.12.2002 r., z pdzn. zm.).

istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub
,,Jdokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dzialania tych organizacji.

przedmiarze robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegotowy
opis, oraz wskazanie szczegdlowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.
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robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

Wspélnym Slowniku Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustlug i robot budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sktada si¢ ze slownika glownego oraz stownika
uzupetniajagcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okreslania przedmiotu zamoéwienia przez zamawiajacych
z o6wczesnych Panstw Czlonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo
zaméOwien publicznych przewidziato obowiazek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski
do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach
umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania
realizacji rob6t i administrowania umowsg w zakresie okreslonym w udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy
realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.6 Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inwestora/Inspektora nadzoru.

1.6.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz przekaze jeden egzemplarz dokumentacji
projektowej, w tym jeden komplet ST.

1.6.2 Dokumentacja projektowa
Dokumentacja dostarczona Wykonawcy przez Zamawiajacego sktada si¢ w szczego6lnosci z:

e projektu technicznego - wykonawczego,
e przedmiaru robot,
e niniejszej Specyfikacji Techniczne;.

Wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z w/w dokumentow sa obowigzujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora/Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow sa
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementéw budowli
musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub
ST i maja wpltyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
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1.6.3 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w cene
umowng.

1.6.4 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot remontowo-wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowa¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob
lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i dréog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami Iub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.6.5 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca be¢dzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.6.6 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong¢ instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp, znajdujace si¢ w obrebie prowadzonych prac. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inwestora/Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za
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wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.6.7 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ begdzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$§ przy transporcie materialow i
wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wiladz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inwestora/Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone do transportu w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
robdt w ten sposodb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inwestora/Inspektora nadzoru.

1.6.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegélnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0so6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeklieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaplacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

1.6.9 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od
daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

2 MATERIALY
2.1 Wymagania ogdlne

Wykonawca, na zadanie przedstawi Inwestorowi/Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatbw 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inwestora/Inspektora nadzoru.

Osprzet elektryczny i oprawy o§wietleniowe w pomieszczeniach wilgotnych powinny by¢ wykonane w stopniu
ochrony od czynnikdéw zewngtrznych nie nizszym niz [P44.

Pozostale materiaty budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakoSciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych materialow z
jakiegokolwiek ztoza.
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Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow do robdt, chyba ze postanowienia ogoélne lub szczegdétowe warunkéw umowy
stanowig inaczej.

2.2 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materialty nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inwestora/Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyj¢ciem i niezaptaceniem.

2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wtasciwos¢ do robot i byty dostepne do
kontroli przez Inwestora/Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inwestorem/Inspektorem nadzoru.

2.4 Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania roznych rodzajow materiatow do
wykonywania poszczegélnych elementow robot Wykonawca powiadomi Inwestora/Inspektora nadzoru o
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pbzniej zamieniany bez zgody Inwestora/Inspektora nadzoru.

3 SPRZET

Do wykonania rob6t moze by¢ uzyty dowolny sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢ i
srodowisko wykonywanych robot.

Na zadanie, Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robo6t. Liczba srodkdéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w ST i wskazaniach w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportowe uzyte do transportu materialtdw musza spelnia¢é wymagania wynikajace z
obowigzujacych w Polsce przepisow o ruchu drogowym i innych zwigzanych, jak rowniez zapewnié
bezpieczenstwo uzytkownikom drég oraz pracownikom na terenie budowy. Podczas transportu, zatadunku i
wytadunku oraz skladowania materiatdéw i urzadzen nalezy przestrzega¢ zalecen wytworcow. Urzadzenia
nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu, zabezpieczone przed przesunieciem. Zaladunek i wytadunek
powinien odbywac si¢ ostroznie, aby nie uszkodzi¢ transportowanych materialow. Materialy z rozbiorki
mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.

5 WYKONANIE ROBOT

e  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jako$¢
zastosowanych materialdbw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, oraz poleceniami Inwestora/Inspektora nadzoru.
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e Decyzje Inwestora/Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

e Polecenia Inwestora/Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez
Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania rob6t. Skutki
finansowe z tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materialow oraz robot.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inwestora/Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inwestora/Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi§mie
ich wyniki do akceptacji Inwestora/Inspektora nadzoru.

Inwestor/Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inwestor/Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych
badan, w takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

7 OBMIAR ROBOT
7.1 Ogoblne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych roboét, zgodnie z dokumentacja projektowa i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Blgedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z
czestoscig wymagang do celu ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2 Zasady okreslania ilo$ci robdt i materiatow

Zasady okreslania ilo$ci robot podane sa w odpowiednich Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych i/lub w
katalogach naktadow uzytych w przedmiarze

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej, w tym w przedmiarze robot.

7.3 Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
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Wszystkie urzadzenia pomiarowe begda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catlym okresie
trwania robot.

8 ODBIOR ROBOT
8.1 Rodzaje odbioréw robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

8.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz
ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje
Inwestor/Inspektor nadzoru.

8.3 Odbior czgsciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeséci robodt. Odbioru cze$ciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot. Odbioru robot dokonuje Inwestor/Inspektor nadzoru.

8.4 Odbior ostateczny (koncowy)
8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakoSci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
poprzez zawiadomienie Inwestora.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w umowie.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecnosci Wykonawcey. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiordéw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych.
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8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST idokumentacja
projektowa,

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace bgda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5 Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiodr pogwarancyjny po uptywie okresu r¢kojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usuni¢ciem wad, ktore ujawnig si¢ w okresie rekojmi i gwarancji. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4.

9 PODSTAWA PEATNOSCI

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta
przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

10 PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Ustawy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 695 ze zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (t. j. Dz. U. 22017 r., poz. 1579
ze zm.).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. 22019 r., poz. 266  ze
zm.).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 620 ze
zm.).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 667 ze ~ zm.).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 452 ze ~ zm.).
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 698 ze zm.).

10.2 Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie
ogollnych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. 22003 r. Nr 120, poz. 1126).
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.—  w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz  sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016r., poz. 1966).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. —w sprawie dziennika
budowy, montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 1., poz. 953 ze zm.).

10.3 Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, (tom I, II, III, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Os$rodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

I ROBOTY ROZBIORKOWE I DEMONTAZOWE
1 PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI
1.1 Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot rozbiorkowych zwiagzanych z realizacja zadania.

1.2 Zakres stosowania SST:

Szczegotowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robot wymienionych powyze;j.

1.3 Zakres robot objetych SST:

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
prac demontazowych i rozbiorkowych.

Zakres prac rozbiérkowych obejmuje w szczegdlnosci:

- demontaz czgéci dachowej instalacji odgromowej - do ponownego wykorzystania

- demontaz i utylizacja obrobek blacharskich

- demontaz i utylizacja orynnowania - w czg¢sci niskiej od strony wschodniej

- demontaz ostrozny (do ponownego wykorzystania) orynnowania w pozostatych czgéciach obiektu
- demontaz i utylizacja pokrycia z ptyt warstwowych

1.4 Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okre§leniami
podanymi w ST.

1.5 Wymagania dotyczace prowadzenia robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
kosztorysowa, SST i poleceniami Inwestora/Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt sa podane w ST.

2 MATERIALY POCHODZACE Z ROZBIORKI
Ptyty warstwowe, elementy metalowe (ztom),inne;
3 SPRZET

Wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST.
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4 TRANSPORT

Wymagania dotyczace transportu podano w ST.
5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych nalezy teren oznakowaé zgodnie z wymogami BHP oraz
zabezpieczy¢ przed dostgpem osob postronnych.

5.2 Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U. 2003 nr 47
poz.401 z podzniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

Roboty rozbiorkowe i urzadzen towarzyszacych obejmuja usunigcie z terenu budowy wszystkich elementow
wymienionych w pkt 1.3 SST, zgodnie z dokumentacja kosztorysowa, ST lub wskazaniami Inwestora/Inspektora
Nadzoru.

Wszystkie elementy mozliwe do powtornego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbgdnych
uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja si¢ wtasno$ciag Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce
okreslone w niniejszej SST lub wskazane przez Inwestora. Elementy i materiaty, ktére zgodnie z niniejsza SST
staja si¢ wlasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usunigte z terenu budowy.

Ewentualne rusztowania, konstrukcje podpar¢ i pomosty dla robot rozbiérkowych Wykonawca musi wykona¢ na
wilasny koszt.

6 KONTROLA JAKOSCI

Wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST.

7 OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady dokonywania obmiar6w robot podano w ST.

Podstawa dokonywania obmiaroéw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozycji,
jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

Jednostkami obmiarowymi sa:
- 1 m2 rozebranych oktadzin, zdemontowane;j stolarki, itp.

- 1 m3 rozebranych elementéw S$cian, stropow, wykutych otwordw, itp. (rozumianych jako objgtosé
zdemontowanych elementoéw) oraz wywozu i utylizacji odpadow.

8 ODBIORY ROBOT
Zasady odbiorow robot podano w ST.

Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9 PODSTAWA PEATNOSCI
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Zasady dokonywania ptatnosci podano w ST.
Cena rob6t obejmuje w przypadku wszystkich robot rozbidorkowych objetych niniejsza ST:
- wyznaczenie zakresu prac,

- oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie zachowywanych elementow
przed uszkodzeniem,

- przeprowadzenie demontazu,

- rozdrobnienie zdemontowanych elementow,

- oczyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach,

- przetransportowanie odpadow z miejsca rozbiorki do konteneréw,

- selektywne ztozenie odpadéw w kontenerach.

Cena rob6t obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadow:
- zaladunek odpadow,

- zabezpieczenie fadunku,

- przew6z odpadéw do miejsca utylizacji,

- utylizacje odpadow.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

I MONTAZ POKRYCIA Z PEYT WARSTWOWYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
montazowych obudowy z ptyt warstwowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z:
- dostawg 1 montazem ptyt warstwowych $ciennych i dachowych.

2. MATERIALY

Do wykonania rob6t nalezy uzy¢ nastgpujace materiaty:

Ptyta dachowa, rdzen izolacyjny z piany poliizocyjanurowej (PIR) o grubosci 160 mm, kolor zewng¢trzny RAL
9002, kolor wewngtrzny RAL 9002 lub RAL 9010. Ptyty warstwowe sktadaja si¢ z dwoch oktadzin z blachy
stalowej oraz z rdzenia konstrukcyjno-izolacyjnego. Rdzen wykonany z piany poliizocyjanurowej (PIR) jest
odpowiedzialny za przenoszenie napre¢zen stycznych, utrzymanie statego dystansu mi¢dzy oktadzinami oraz
zapewnienia wysokiej izolacyjnosci cieplne;j.

Wiasciwos$ci mechaniczne

grubos¢ 160
szeroko$¢ modularna [mm] 1080*
szerokosc¢ catkowita [mm] 1154%*
maksymalna dtugos¢ [mm] >= 14500
masa 0,5/0,5 [kg/m*] <=15,1
Izolacyjnosé

U PIR/PIR+ [W/m’K] <=0,14
Ogien

odpornosé¢ min. REI 20
reakcja na ogien min. B-s2, d0
odp.na dziatanie ognia zew. Broor (t1)
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Akustyka

wspotczynnik izolacyjnosci:

Ry [dB] min. 26
Ra [dB] 24

Ra, [dB] 21
wspotczynnik pochtaniania o, 0,15
Szczelnos¢

Maks. przepuszczalno$¢ powietrza : parcie n = 0,6443, C =0,1098
Maks. przepuszczalnos$¢ powietrza : ssanie n = 0,4498, C = 0,2433
Opor na zacinajacy deszcz Klasa A — calkowita szczelnos¢ przy 1200 Pa

*w zalezno$ci od wybranego producenta dopuszcza si¢ zmiang parametrow
3. SPRZET

Wymagania ogélne wg SST.

Nalezy uzy¢ sprzetu zalecanego przez producenta plyt.

Do ciecia ptyt nalezy stosowac pilarki drobno-zebne Iub nozyce do blach. Zabrania si¢ stosowania przecinarek
$ciernicowych, szlifierek katowych lub innych urzadzen, ktére mogtyby doprowadzi¢ do uszkodzenia wyrobu.
Nalezy pamigtac, iz po przeprowadzonym montazu zaleca si¢ oczy$ci¢ powierzchni¢ plyty z pytu pianki i opitek
stalowych. Zanieczyszczenia te mogtyby bowiem doprowadzi¢ do powstania korozji powtoki.

4. TRANSPORT

Wymagania ogélne wg SST.

Materiaty powinny by¢ przewozone odpowiednim $rodkiem transportu.
Za ewentualna utrate i uszkodzenia odpowiada Wykonawca.

Dhugo$¢ skrzyni tadunkowej lub naczepy powinna zapewni¢ podparcie stosu plyt na catej dlugosci w celu
optymalnego wykorzystania powierzchni tadunkowej, aby utozy¢ dwa stosy ptyt obok siebie, ptyty warstwowe
W czasie transportu musza by¢ zabezpieczone pasami transportowymi, przy czym naciag tych paséw nie moze
powodowa¢ odksztatcenia ptyt Roztadunek ptyt warstwowych moze odbywac si¢: recznie, za pomocg jednego
Iub dwoch wozkow widtowych, za pomoca dzwigu. W kazdym przypadku nalezy zwraca¢ uwage na to aby nie
uszkodzi¢ ptyt.

Podtoze, na ktérym maja by¢ ustawione stosy ptyt warstwowych musi by¢ rowne i utwardzone. Plyty nalezy
uktada¢ na podktadkach np. z krawedziakow drewnianych lub ze styropianu o wysokos$ci nie mniejszej niz 250
mm, zachowujac roznice wysokosci podktadow tak, aby tworzyly spadek wzdtuz bocznej krawedzi ptyty.
Uzyskane w ten sposob pochylenie ptyt umozliwia odptyw wody z opadow atmosferycznych. Rozstaw
podktadéw nie moze by¢ wigkszy niz 1500 mm, natomiast poszczegolne ptyty nalezy uktadac na stos tylko
wtedy, gdy pomi¢dzy plyty zostang wtozone przektadki ze styropianu w rozstawie nie wigkszym niz 1500 mm.
Sktadowanie ptyt przez dluzszy czas na otwartej przestrzeni wymaga doktadnego zabezpieczenia np. przed
opadami atmosferycznymi lub silnym wiatrem.
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5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogélne wg SST

Plyty warstwowe powinny by¢ mocowane do konstrukcji za pomocg tacznikdéw zalecanych do stosowania przez
producenta ptyt. Stosowanie innych rodzajow tacznikow wymaga akceptacji producenta lekkiej obudowy.
Plyty warstwowe mocuje si¢ do stalowej konstrukcji wsporczej samowiercacymi, hartowanymi, stalowymi
facznikami, zabezpieczonymi przed korozja, lub =ze stali nierdzewnej, z elastyczng podktadka
uszczelniajaca 1 z gwintem podporowym pod tbem. Laczniki winny by¢ dostarczane w kompletach
dostosowanych do rodzaju lekkiej obudowy, stalowej konstrukcji nosnej i wytycznych projektowych.
Do mocowania obrobek blacharskich i wykonczen stosuje si¢ krotkie wkrety samowiercace podobnego
rodzaju j.w., lub nity jednostronne. Procz tego dla systemu ptyt warstwowych producent dostarcza typowe
obrébki lub okresla sposob wykonania i laczenia z plytami Sciennymi i z konstrukcja no$na obrobek
blacharskich indywidualnych. Wszystkie roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem i z instrukcjami
producentéw materiatéw, przez wykwalifikowanych pracownikow i pod specjalistycznym nadzorem oraz na
kazdym etapie inwestycji winny zosta¢ odebrane przez projektanta, ramach nadzoru autorskiego. Montaz
nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale srodkéw, ktoére zapewnia osiagniecie
projektowanego uktadu geometrycznego i wymiardw.

Geometria konstrukc;ji.

e przed rozpoczgciem montazu ptyt nalezy sprawdzi¢ geometri¢ konstrukceji przewidzianej do obudowy.
Odchytki montazowe konstrukceji nie powinny przekraczaé wartosci okreslonych w normie PN-B-
06200:2002/Ap1:2005 ,,Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania
podstawowe”

e rozstaw podpor powinien by¢ zgodny z projektem oraz z tabelami obcigzen dopuszczalnych

e powierzchnie styku ptyt z podporami powinny znajdowac si¢ w jednej ptaszczyznie

e przestrzen do swobodnego ugigcia ptyt powinna by¢ zachowana. Jest to szczegdlnie wazne dla plyt o
duzej rozpigtosci miedzy podporami, gdzie w wyniku nierbwnomiernego ugigcia moga powstac

nieszczelnosci wzdtuz krawedzi podtuznej ptyty. W przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci w
geometrii konstrukcji nalezy natychmiast o tym fakcie poinformowa¢ Inwestora

Montaz ptyt

e Foli¢ ochronng z oktadzin wewnetrznych nalezy zdja¢ przed montazem ptyt, natomiast z oktadzin
zewnetrznych po montazu, nie pdzniej niz 40 dni po wyprodukowaniu ptyt.

e W przypadku ptyt dachowych taczonych na dtugosci, przed przystgpieniem do montazu, nalezy
doktadnie usuna¢ izolacje, na dlugosci rownej glebokosci podciecia

e Przed montazem ptyt, miejsca ich styku z konstrukcja mozna oklei¢ tasma samoprzylepng w celu
ochrony oktadziny wewnetrznej ptyty przed zadrapaniem

e Nie nalezy prowadzi¢ prac montazowych
-podczas opadow atmosferycznych
-gdy predkos¢ wiatru przekracza 10 m/s

-przy ograniczonej widoczno$ci (zmrok, gesta mgta)

17/27



STWIORB "Przebudowa dachu Hali Sportowej w Czerwonaku"

W czasie montazu ptyt nalezy przestrzega¢ przepisoOw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, a w
szczegolnosci:

-stosowania siatek ochronnych podczas montazu ptyt dachowych

-stosowania rusztowan z siatkami przechwytujacymi w dole potaci i na szczytach

Wykonywanie otworéw w ptytach

w miejscach przejscia przez ptyty przewodow o przekrojach okraglych srednic @100+250mm nalezy
stosowac kotnierze uszczelniajace zalecane przez producenta,

w miejscach, gdzie w potaci dachowej umieszczono $wietliki oraz wystepuja w niej otwory o duzej
powierzchni, nalezy zapewni¢ prawidtowe podparcie ptyt i uszczelnienie miejsc ich przejscia przez
potac

Cigcie ptyt i obrobek blacharskich

cigcia ptyt uzywacé nalezy wylacznie pilarek o drobno- zgbnych brzeszczotach.

zabrania si¢ uzywania urzadzen szybkoobrotowych takich jak np. szlifierka katowa.

do cigcia obrobek blacharskich uzywac nalezy wylacznie nozyc rgcznych.

powstale na skutek cigcia opitki metalu nalezy natychmiast usuna¢ w celu uniknigcia uszkodzen
mechanicznych.

wszystkie uszkodzenia lakieru blach oktadzinowych oraz obrébek blacharskich powstate w trakcie
montazu i cigcia nalezy zabezpieczy¢ farbg zaprawowaq.

zaktady na polgczeniach obrobek nie powinny by¢ mniejsze niz 15 cm dla obrobek zewnetrznych oraz
5 cm dla obrébek wewnetrznych
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Kolejnosé¢ i kierunek montazu d. W przypadku piyt dachowych fgczonych na dtugosci,
a. Montaz ptyt dachowych nalezy rozpoczaé¢ od krawedzi gtebokos¢ podciecia izolacji (p) powinna wynosic:

dachu i uktadac w kierunku przeciwnym do kierunku 200 mm < p <300 mm (rys.4)

najczesciej wiejgcych wiatréw. Takie utozenie piyt

stanowi dodatkowe zabezpieczenie przed wnikaniem 200 mm < p < 300 mm 2

ulewnego deszczu pod styki ptyt (rys.1)

1 50 5 4
6

3
3
min. 15mm
min. 20mm
K IERup,
% rys.4
1. Wkret samowiercgcy z podktadkg EPDM
rys.1 2. Kalota z podkfadka neoprenowg+ wkret samowiercgcy z
b. Styk podtuzny ptyt dachowych o spadku 5% < a < 8% podkiadkg EPDM
powinien by¢ uszczelniony samoprzylepng tasmg 3. Plyta dachowa
uszczelniajgcy lub kitem butylowym (rys.2) 4. Uszczelka impregnowana lub pianka montazowa

5. Samoprzylepna tasma uszczelniajgca lub kit butylowy
6. Tasma dystansowa gr. 3mm szerokos¢ min. 40mm
7. Podpora

e. Montaz ptyt $ciennych uktadanych poziomo nalezy
rozpoczaé od dolnej krawedzi budynku i uktadaé w
kierunku od podwaliny do okapu

f. Montaz ptyt Sciennych uktadanych pionowo nalezy
rozpocza¢ od krawedzi budynku i uktadac¢ w kierunku
przeciwnym do kierunku najczesciej wiejgcych wiatrow.

g. Nalezy zwréci¢ uwage na prawidtowe doci$niecie ptyt do
siebie, co jest podstawowym warunkiem zachowania
szczelnosci w ztgczach

h. W czasie montazu ptyt nalezy na biezaco kontrolowac,
czy sa one utozone pod katem prostym wzgledem
siebie oraz wzgledem konstrukcji

rys.2
1. Samoprzylepna tasma uszczelniajgca lub kit butylowy
2. Ptyta dachowa
c. Styk poprzeczny plyt fgczonych na dtugosci powinien Wytyczne detyczace mocowanla plyt
byé uszczelniony w dwdch rzedach samoprzylepng tasmg ~ @. Piyty warstwowe powinny by¢ mocowane do konstrukcii
uszczelniajaca lub kitem butylowym (rys.3) nosnej za pomoca tgcznikow zalecanych przez Izopanel
b. Nalezy zwrdci¢ uwage na prawidlowe dokrecenie

wkretéw (rys.5)

\'

rys.5

rys.3
1. Samoprzylepna tasma uszczelniajaca lub kit butylowy
2. Plyta dachowa
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c. Plyty dachowe nalezy
montowac tylko przez karb gérny, stosujgc kaloty
dopuszczone przez producenta ptyt. Mocowanie ptyt do
konstrukcji miedzy gornymi karbami (w ptaszczyznie
odprowadzajgcej wode) ze wzgledu ryzyko wystagpienia
nieszczelnosci jest niedozwolone

i

rys.6

Wkret samowiercacy z podktadkg EPDM
. Kalota z podktadkg neoprenowg

. Plyta dachowa

. Pfatew

A WN =

d. Piyty z rdzeniem poliuretanowym z ukrytym
zamkiem, nalezy mocowac do konstrukcji za pomocg
wkretéw samowiercacych oraz elementu mocujacego
LO2 (rys.7)
1 2

-

rys.7

1. Wkret samowiercgcy z podkfadkg EPDM

2. Element mocujgcy

3. Plyta warstowa

4. Podpora

5. Uszczelka poliuretanowa mocowana na produkcji

e.

=

=2

Do mocowania wkretow nalezy uzywac¢ wkretarek
wyposazonych w sprzegto, glowice do prowadzenia
dtugich wkretdéw oraz ogranicznik gtebokosci osadzania

. Opitki metalu powstate w trakcie mocowania wkretow

nalezy usuwac na biezaco w celu uniknigcia
uszkodzen mechanicznych powtoki ptyt

. Minimalne szerokosci podpér w miejscu styku z ptytami

powinny wynosi¢ odpowiednio:

80 mm dla podpor pod tgczeniem ptyt (patrz rys.4)
60 mm dla podpér posrednich (rys.9)

40 mm dla podpdr skrajnych (rys.9)

. Odlegtos¢ wkreta od kranca podpory nie powinna by¢

mniejsza niz 15 mm (rys.8)

min. 15mm

| .I_ min. 60 mm

min. 15mm

-+ min. 40 mm
g

rys.8

1. Podpora posrednia 2. Podpora skrajna

3. Ptyta dachowa

4. Kalota z podktadka neoprenowa + wkret samowiercacy z
podkiadka EPDM

. Standardowo plyty mocowane sg dwoma wkretami w
strefie normalnej oraz trzema wkretami w strefie
krawedziowej. Szerokosci stref krawedziowych dla $cian i
dachoéw podane sa w normie okreslajgcej obcigzenia
wiatrem (rys.9)
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania ogélne wg SST

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

Grubos¢ plyty - 2mm

Dhugo$¢ ptyty - 10mm przy L>3m

Odchylenie od prostokatnosci Imm/Im, max Smm

Wygiecie max 10mm

Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowac:

— sprawdzenie zgodnosci z projektem uzytych materiatdéw, — sprawdzenie sposobu montazu i ilosci tgcznik[ 1,
— sprawdzenie szczelnos$ci pokry¢ i oblozen,

— stan 1 wyglad wbudowanych elementow.

7. ODBIOR ROBOT
Wymagania ogélne wg SST.
7.1. Odbidr czeSciowy na etapie przyjmowania ptyt na budowe.

Odbiodr robdt powinien obejmowac sprawdzenie:
- cechy zewnetrzne: ksztalt, konstrukcja, wymiary ptyt
- dopuszczalne usterki: uszkodzenie rdzenia na krawedzi ptyty, brak potaczenia okladziny z rdzeniem

7.2. Odbidr robdt pokrywczych

Odbidr robdt powinien obejmowac sprawdzenie:

— jakos$ci zastosowanych materiatow,

Niezbednymi dokumentami przy odbiorze sa: dokumenty jakos$ci wbudowanych
materiatow, protokoly odbiorow.

Odbioru dokonaé po zakonczeniu roboét i po stwierdzeniu zgodnoséci wykonanych robot z zamoéwieniem.
Protokot odbioru zawiera

- ocen¢ wynikow,

- wykaz wad i usterek oraz sposob i termin ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt z zamowieniem.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane i powlekane

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania przy odbiorze.

Karty techniczne uzytych materiatow.
Instrukcje montazu producenta uzytych materiatow.

Produkt: PN-EN 14509:2007 Samonosne ptyty warstwowe z rdzeniem z materialu
termoizolacyjnego w obustronnej oktadzinie z blachy. Wyroby produkowane fabrycznie.

Wiasciwosci
Materiat: PN-EN 10169:2006 Wyroby ptaskie stalowe z powtoka organiczna naniesiona w sposob ciagly.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

I OBROBKI BLACHARSKIE I ORYNNOWANIE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych
zwiazanych z wykonaniem obrobek blacharskich.

1.2 Zakres stosowania

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. Wymagania ogdlne.

1.3 Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem:

- spadkdéw pod obrobki blacharskie.
- obrobek blacharskich z blachy stalowej powlekanej,
- montaz orynnowania

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Blacha stalowa powlekana,
Zaprawa cementowo — wapienna
Wszystkie materiaty musza posiadac atesty oraz $wiadectwa dopuszczenia do uzytku w krajach UE

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu, np.: nozyce do cigcia blachy
ewentualnie rgczna pita cyrkulacyjna ze specjalng tarcza do stali lub nozyce wibracyjne do blachy, urzadzenia do
giecia blachy.

4. TRANSPORT
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

22/27



STWIORB "Przebudowa dachu Hali Sportowej w Czerwonaku"

Wszyscy pracownicy wykonujacy prace na wysoko$ci musza posiada¢ dopuszczenie do pracy na wysokosci i
musza by¢ wyposazeni w pasy do pracy na wysokosci.

Obrobki te powinny wystawac 4 cm poza lico Sciany — zabezpieczenie elewacji przed zaciekami wody
deszczowej. Obrobki blacharskie nalezy mocowac w sposob, zapewniajacy trwate i szczelne zamocowanie do
$cian.

Dopuszcza si¢ mocowanie podokiennikéw do czota profili okiennych za pomoca uszczelki gumowe;.
Powierzchnie osciezy pod podokiennikiem nalezy wyréwnaé przy pomocy masy klejowo — szpachlowe;j.

Obrobki powinny by¢ zamocowane w sposob stabilny. Nalezy zwroci¢ uwage, aby drgania elementow
blaszanych nie byly przenoszone bezposrednio na cienkowarstwowy element wykonczeniowy.

5.1.

Obrodbki blacharskie

Przed montazem obrobek blacharskich attyk i murow wyréwnuje si¢ podtoze zaprawa , dajac mu maty spadek
(od $rodka pomieszczenia) i na tak wykonanym podtozu uktada si¢ obrobki na zaprawie cementowe;.

Roboty blacharskie z blachy mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C.
Robot nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonanie robdt przeprowadzi¢ zgodnie z SST i1 PB.
Badania jako$ci robdt podczas budowy:

- Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna. Badanie powinno polega¢ na porownaniu wykonanych
obrobek, rur spustowych i rynien dachowych z projektem technicznym oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodno$ci
za pomoca ogledzin i pomiaru.

- Sprawdzenie podtoza. Badanie to powinno by¢ przeprowadzone przed przystapieniem do robot.

- Sprawdzenie materialow. Badanie nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy
oraz atestow i $wiadectw dopuszczenia materiatow do stosowania w budownictwie wydanych przez ITB.

- Sprawdzenie wygladu zewnetrznego robot. Badanie polega na ogledzinach i sprawdzeniu wystgpowania takich
wad jak: dziury, peknigcia, nieprostopadtosci szwow do okapu, odchylenia rabkow lub zwojow od linii prostej

1tp.

- Sprawdzenie umocowania i tgczenia arkuszy. Badanie polega na stwierdzeniu czy taczenia i umocowania
arkuszy sa wykonane zgodnie z norma i instrukcja montazu wybranego producenta.

- Sprawdzenie rynien. Badanie polega na stwierdzeniu zgodnosci z wlasciwa normg wykonania uchwytow,
denek i wpustow rynnowych oraz potaczen poszczegdlnych odcinkdéw rynien. Nalezy takze stwierdzi¢, czy
rynny nie majg dziur lub pgknig¢. Spadki i szczelno$ci nalezy sprawdzi¢ poprzez nalanie wody do rynien.

- Sprawdzenie rur spustowych. Badanie polega na stwierdzeniu zgodno$ci z norma potaczen w szwach
pionowych i poziomych, umocowan rur w uchwytach, braku odchylen rur od prostopadtosci i kierunku
pionowego . Nalezy takze sprawdzi¢, czy rury nie maja dziur i peknie¢.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 m2 wykonanych obrobek oraz 1mb rynny i rury spustowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Sprawdzeniu podlegaja:

- poprawnos$¢ wykonania potaczenia obrobek z obrabianymi elementami - poprawno$¢ mocowania obrobek do
podiozy

W wyniku odbioru nalezy:

- sporzadzi¢ czesSciowy protokot odbioru robot

- dokona¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynno$ci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac za zgodne z
wymaganiami SST, PB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w pkt 4.6 Wymagania ogolne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowane;j

i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

I SWIETLIKI TUNELOWE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych
zwiazanych z dostawa i montazem §wietlikow tunelowych

1.2 Zakres stosowania

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. Wymagania ogdlne.

1.3 Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot:

- konstrukcji drewnianej pod osadzenie $wietlikow dachowych - metalowej lub drewniane;j,
- montaz $wietlikow tunelowych wraz z montazem obréobek fabrycznych w czgsci dachowej,

- wykonanie obrobki dolnej czgsci $wietlikow tunelowych wewnatrz budynku - sufity podwieszane z plyt g/k
oraz z ptyt z welny mineralne;j.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Swietliki tunelowe - komplet wraz z uszczelnieniami,

Materiaty do wykonania konstrukcji po osadzenie $wietlikow - profile stalowe lub drewniane,
Materiaty pomocnicze

Wszystkie materiaty musza posiada¢ atesty oraz §wiadectwa dopuszczenia do uzytku w krajach UE

3. SPRZET
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Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu oraz sprzetu specjalistycznego

4. TRANSPORT
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Montaz swietlikow dachowych nalezy prowadzi¢ $cisle wg instrukcji montazu dostarczonej przez producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonanie robét przeprowadzi¢ zgodnie z SST i PB.
Badania jakos$ci robdt podczas budowy:

- Sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg techniczng. Badanie powinno polega¢ na poréwnaniu wykonanych
obrébek, rur spustowych i rynien dachowych z projektem technicznym oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodno$ci
za pomocg ogledzin i pomiaru.

- Sprawdzenie podloza. Badanie to powinno by¢ przeprowadzone przed przystapieniem do robot.

- Sprawdzenie materiatow. Badanie nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy
oraz atestow i $wiadectw dopuszczenia materialdw do stosowania w budownictwie wydanych przez ITB.

- Sprawdzenie wygladu zewngtrznego robot. Badanie polega na ogledzinach i sprawdzeniu wystgpowania takich
wad jak: dziury, pekniecia, nieprostopadtosci szwdéw do okapu, odchylenia rabkoéw lub zwojow od linii prostej
itp.

- Sprawdzenie umocowania i faczenia arkuszy. Badanie polega na stwierdzeniu czy taczenia i umocowania
arkuszy sa wykonane zgodnie z normga i instrukcja montazu wybranego producenta.

- Sprawdzenie rynien. Badanie polega na stwierdzeniu zgodnosci z wlasciwa norma wykonania uchwytow,
denek 1 wpustow rynnowych oraz potaczen poszczegdélnych odcinkdéw rynien. Nalezy takze stwierdzic, czy
rynny nie majg dziur lub pgkni¢¢. Spadki i szczelno$ci nalezy sprawdzi¢ poprzez nalanie wody do rynien.

- Sprawdzenie rur spustowych. Badanie polega na stwierdzeniu zgodnosci z norma potaczen w szwach
pionowych i poziomych, umocowan rur w uchwytach, braku odchylen rur od prostopadtosci i kierunku
pionowego . Nalezy takze sprawdzi¢, czy rury nie maja dziur i pgknigc¢.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 m2 wykonanych obrobek oraz 1mb rynny i rury spustowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Sprawdzeniu podlegaja:

- poprawnos$¢ wykonania potgczenia obrébek z obrabianymi elementami - poprawno$¢ mocowania obrobek do
podtozy

W wyniku odbioru nalezy:

- sporzadzi¢ czesciowy protokdt odbioru robot
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- dokona¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynno$ci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac za zgodne z
wymaganiami SST, PB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w pkt 4.6 Wymagania ogdlne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowane;j

i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
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