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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

 

 

1 WYMAGANIA OGÓLNE 

1.1 Przedmiot SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST) 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 

remontowo - budowlanych, w ramach zamówienia dla Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w 

Czerwonaku. Zakres robót obejmuje całkowitą wymianę istniejącego pokrycia dachowego na nowe, z płyty 

warstwowej dachowej z rdzeniem z piany poliizocyjanurowej (PIR), wykonanie 4 świetlików tunelowych w 

połaci dachowej, wykonanie nowych obróbek blacharskich oraz częściową wymianę systemu orynnowania. 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. Przyjęte w przedmiarach robót pozycje katalogowe stanowią podstawę do wykonania 

i przedmiarowania prac budowlanych. 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych 

objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST). 

1.4. Zakres robót objętych ST:  

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

robót związanych z zadaniem inwestycyjnym. W zakres prac wchodzą roboty ujęte w opisie i przedmiarze robót. 

Zakres robót obejmuje w szczególności: 

1 –  demontaż części dachowej instalacji odgromowej - do ponownego wykorzystania 

2 –  demontaż i utylizacja obróbek blacharskich  

3 – demontaż i utylizacja orynnowania - w części niskiej od strony wschodniej 

4 – demontaż ostrożny (do ponownego wykorzystania) orynnowania w pozostałych częściach obiektu 

5 –  demontaż i utylizacja pokrycia z płyt warstwowych 

6 –  wykonanie nowego pokrycia dachowego z płyt warstwowych z rdzeniem PIR  

7 –  dostawa i montaż 4 świetlików tunelowych w połaci dachowej (służących do  doświetlenia 

 istniejących pomieszczeń biurowych), wraz z robotami towarzyszącymi  

8 –  wykonanie obróbek blacharskich kominów, okapów, ścian z blachy tytanowo- cynkowej  

9 –  wykonanie systemu orynnowania - montaż nowych rynien w części niskiej budynku od strony 

 wschodniej oraz ponowny montaż rynien z demontażu w pozostałych  częściach obiektu, z włączeniem 

 do istniejących rur spustowych 

10 –  montaż części dachowej instalacji odgromowej - montaż elementów z rozbiórki, z wymiana 

 uszkodzonych i zużytych elementów; wykonanie badań skuteczności ochrony odgromowej 
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Roboty remontowo - budowlane wg wspólnego słownika zamówień (CPV) obejmują: 

45000000-7  Roboty budowlane 

45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków 

45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45450000-6  Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne 

45260000-7   Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne 

   roboty specjalistyczne 

45261320-3   Kładzenie rynien 

45261410-1   Izolowanie dachu 

45262100-2   Roboty przy wznoszeniu rusztowań 

45312311-0   Montaż instalacji piorunochronnej 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Wszystkie nazwy własne urządzeń, materiałów  i sprzętu użyte w przedmiarze robót i specyfikacji technicznej 

należy traktować jako określenie standardów parametrów technicznych, funkcjonalnych i estetycznych 

oczekiwanych przez Zamawiającego. 

Nazwy własne wprowadzone do przedmiaru robót i specyfikacji technicznej dla urządzeń, materiałów, sprzętu i 

wyposażenia należy traktować w określeniu: „i równoważne”. 

Kosztorysowe normy nakładów rzeczowych (np. KNR, KNNR), podane w przedmiarach robót, do których 

odnosi się Specyfikacja Techniczna określają: 

 zasady sporządzania przedmiaru (założenia szczegółowe zawarte w każdym z rozdziałów KNR, 

KNNR), 

 wykaz czynności które należy wykonać dla poszczególnych rodzajów robót (założenia szczegółowe 

zawarte w każdym z rozdziałów KNR, KNNR i opis czynności przy poszczególnych tabelach), 

 zasady dokonywania obmiaru robót wykonanych. 
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1.5 Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, 

remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 

polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza 

się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym, 

urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 

budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i 

urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, 

place postojowe i place pod śmietniki. 

terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 

przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 

budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we 

wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa 

i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, 

a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla 

danego rodzaju robót budowlanych. 

poleceniu Inwestora/Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez Inwestora/Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub 

innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i 

szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 

rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 

340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 

istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych 

aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 

Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub 

„dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 

technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy 

opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z 

wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
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robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem 

ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 

Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 

stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika 

uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami 

rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających 

z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo 

zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski 

do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.  

 

Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach 

umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do nadzorowania 

realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający 

realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach). 

 

1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inwestora/Inspektora nadzoru. 

1.6.1 Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz przekaże jeden egzemplarz dokumentacji 

projektowej, w tym jeden komplet ST. 

1.6.2 Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja dostarczona Wykonawcy przez Zamawiającego składa się w szczególności z: 

 projektu technicznego - wykonawczego, 

 przedmiaru robót, 

 niniejszej Specyfikacji Technicznej. 

Wymagania wyszczególnione w choćby jednym z w/w dokumentów są obowiązujące dla Wykonawcy. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 

winien natychmiast powiadomić Inwestora/Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są 

ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i ST. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 

muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 

przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub 

ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a 

elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
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1.6.3 Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 

zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 

umowną. 

1.6.4 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót remontowo-wykończeniowych Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób 

lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 

jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

 b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

 c) możliwością powstania pożaru. 

 

1.6.5 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na 

terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.6.6 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego 

poziomem, takie jak rurociągi, kable itp, znajdujące się w obrębie prowadzonych prac. Wykonawca zapewni 

właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inwestora/Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za 
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wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 

1.6.7 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i 

wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu 

nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 

Inwestora/Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 

dopuszczone do transportu w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich 

robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inwestora/Inspektora nadzoru. 

1.6.8 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 

zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.6.9 Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od 

daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 

samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.  

 

2 MATERIAŁY 

2.1 Wymagania ogólne 

Wykonawca, na żądanie przedstawi Inwestorowi/Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 

zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 

laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inwestora/Inspektora nadzoru. 

Osprzęt elektryczny i oprawy oświetleniowe w pomieszczeniach wilgotnych powinny być wykonane w stopniu 

ochrony od czynników zewnętrznych nie niższym niż IP44. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 

aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 

jakiegokolwiek złoża. 
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Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 

dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy 

stanowią inaczej. 

2.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora/Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 

własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do 

kontroli przez Inwestora/Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inwestorem/Inspektorem nadzoru. 

2.4 Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do 

wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inwestora/Inspektora nadzoru o 

zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 

później zamieniany bez zgody Inwestora/Inspektora nadzoru. 

3 SPRZĘT 

Do wykonania robót może być użyty dowolny sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i 

środowisko wykonywanych robót. 

Na żądanie, Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

4 TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 

na jakość wykonywanych robót. Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie  robot  zgodnie  

z  zasadami  określonymi  w  ST  i  wskazaniach  w  terminie przewidzianym umową.  

Środki  transportowe  użyte  do  transportu  materiałów  musza  spełniać  wymagania  wynikające  z 

obowiązujących  w  Polsce  przepisów  o  ruchu  drogowym  i  innych  związanych,  jak  również zapewnić  

bezpieczeństwo  użytkownikom  dróg  oraz  pracownikom  na  terenie  budowy.  Podczas transportu, załadunku i 

wyładunku oraz składowania materiałów i urządzeń należy przestrzegać zaleceń  wytwórców.  Urządzenia  

należy  przewozić  krytymi środkami  transportu,  zabezpieczone przed przesunięciem. Załadunek i wyładunek 

powinien odbywać się ostrożnie, aby nie uszkodzić transportowanych   materiałów.   Materiały   z   rozbiórki 

można   przewozić   dowolnym środkiem transportu. 

5 WYKONANIE ROBÓT 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami ST, oraz poleceniami Inwestora/Inspektora nadzoru. 
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 Decyzje Inwestora/Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 

projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. 

 Polecenia Inwestora/Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 

Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 

finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 

obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 

zaakceptowane przez Inwestora/Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inwestora/Inspektora nadzoru o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie 

ich wyniki do akceptacji Inwestora/Inspektora nadzoru. 

Inwestor/Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 

na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inwestor/Inspektor 

nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 

badań, w takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 

zostaną przez Wykonawcę. 

7 OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i ST, 

w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie 

indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 

poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z 

częstością wymaganą do celu płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych i/lub w 

katalogach nakładów użytych w przedmiarze 

Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i 

kosztorysowej, w tym w przedmiarze robót. 

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają 

badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
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Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 

trwania robót. 

 

8 ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

d) odbiorowi po upływie okresu rękojmi  

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz 

ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje 

Inwestor/Inspektor nadzoru. 

8.3 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym 

robót. Odbioru robót dokonuje Inwestor/Inspektor nadzoru. 

8.4 Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) 

oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 

poprzez zawiadomienie Inwestora. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecności Wykonawcy. Komisja 

odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 

pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 

robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. 
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8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować  deklaracje zgodności lub certyfikaty 

zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z ST i dokumentacją 

projektową, 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

8.5 Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z 

usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w 

punkcie 8.4. 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta 

przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Ustawy 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 695 ze zm.). 

– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz.  1579 

 ze zm.). 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 266  ze 

 zm.). 

– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz.  620 ze 

 zm.). 

– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 667 ze  zm.). 

– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 452 ze  zm.). 

– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 698 ze zm.). 

10.2 Rozporządzenia 

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie 

 ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze  zm.). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i 

 higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 

 dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  (Dz. 

U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126). 
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– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego 

 zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru  robót 

 budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. –  w sprawie 

 sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz  sposobu znakowania ich 

 znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016r., poz. 1966). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. –w sprawie dziennika 

 budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

 dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r., poz. 953 ze zm.). 

10.3 Inne dokumenty i instrukcje 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) 

 Arkady, Warszawa 1989-1990. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 

 Warszawa 2003. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-

 Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 

ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

I ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE 

1 PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

1.1 Przedmiot SST: 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót rozbiórkowych związanych z realizacją zadania. 

1.2 Zakres stosowania SST: 

Szczegółowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i realizacji 

robót wymienionych powyżej. 

1.3 Zakres robót objętych SST: 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

prac demontażowych i rozbiórkowych. 

Zakres prac rozbiórkowych obejmuje w szczególności: 

- demontaż części dachowej instalacji odgromowej - do ponownego wykorzystania 

- demontaż i utylizacja obróbek blacharskich  

- demontaż i utylizacja orynnowania - w części niskiej od strony wschodniej 

- demontaż ostrożny (do ponownego wykorzystania) orynnowania w pozostałych  częściach obiektu 

- demontaż i utylizacja pokrycia z płyt warstwowych 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w ST. 

1.5 Wymagania dotyczące prowadzenia robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

kosztorysową, SST i poleceniami Inwestora/Inspektora Nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót są podane w ST. 

 

2 MATERIAŁY POCHODZĄCE Z ROZBIÓRKI 

Płyty warstwowe, elementy metalowe (złom),inne; 

3 SPRZĘT 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w ST. 
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4 TRANSPORT 

Wymagania dotyczące transportu podano w ST. 

5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy teren oznakować zgodnie z wymogami BHP oraz 

zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. 

5.2 Roboty rozbiórkowe 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U. 2003 nr 47 

poz.401 z późniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych. 

Roboty rozbiórkowe i urządzeń towarzyszących obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów 

wymienionych w pkt 1.3 SST, zgodnie z dokumentacją kosztorysową, ST lub wskazaniami Inwestora/Inspektora 

Nadzoru.  

Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych 

uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce 

określone w niniejszej SST lub wskazane przez Inwestora. Elementy i materiały, które zgodnie z niniejszą SST 

stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy. 

Ewentualne rusztowania, konstrukcje podparć i pomosty dla robót rozbiórkowych Wykonawca musi wykonać na 

własny koszt. 

6 KONTROLA JAKOŚCI 

Wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST. 

7 OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w ST. 

Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, 

jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

Jednostkami obmiarowymi są: 

- 1 m2 rozebranych okładzin, zdemontowanej stolarki, itp. 

- 1 m3 rozebranych elementów ścian, stropów, wykutych otworów, itp. (rozumianych jako objętość 

 zdemontowanych elementów) oraz wywozu i utylizacji odpadów. 

8 ODBIORY ROBÓT 

Zasady odbiorów robót podano w ST. 

Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
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Zasady dokonywania płatności podano w ST. 

Cena robót obejmuje w przypadku wszystkich robót rozbiórkowych objętych niniejszą ST: 

- wyznaczenie zakresu prac, 

- oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod względem BHP, zabezpieczenie zachowywanych elementów 

przed uszkodzeniem, 

- przeprowadzenie demontażu, 

- rozdrobnienie zdemontowanych elementów, 

- oczyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach, 

- przetransportowanie odpadów z miejsca rozbiórki do kontenerów, 

- selektywne złożenie odpadów w kontenerach. 

 

Cena robót obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadów: 

- załadunek odpadów, 

- zabezpieczenie ładunku, 

- przewóz odpadów do miejsca utylizacji, 

- utylizację odpadów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STWIORB "Przebudowa dachu Hali Sportowej w Czerwonaku" 

 

15/27 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 

ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

II MONTAŻ POKRYCIA Z PŁYT WARSTWOWYCH 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
montażowych obudowy z płyt warstwowych. 

1.2.  Zakres stosowania ST  

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:  
 
- dostawą i montażem płyt warstwowych ściennych i dachowych. 

2.  MATERIAŁY 

Do wykonania robót należy użyć następujące materiały: 

Płyta dachowa, rdzeń izolacyjny z piany poliizocyjanurowej (PIR) o grubości 160 mm, kolor zewnętrzny RAL  
9002, kolor wewnętrzny RAL 9002 lub RAL 9010. Płyty warstwowe składają się z dwóch okładzin z blachy 
stalowej oraz z rdzenia konstrukcyjno-izolacyjnego. Rdzeń wykonany z piany poliizocyjanurowej (PIR) jest 
odpowiedzialny za przenoszenie naprężeń stycznych, utrzymanie stałego dystansu między okładzinami oraz 
zapewnienia wysokiej izolacyjności cieplnej. 

Właściwości mechaniczne 
 

grubość 160 

szerokość modularna [mm] 1080* 

szerokość całkowita [mm] 1154* 

maksymalna długość [mm] >= 14500 

masa 0,5/0,5 [kg/m2] <= 15,1 

 
Izolacyjność 

U PIR/PIR+ [W/m2K] <= 0,14 
     

 
Ogień 

odporność  min. REI 20 
 

reakcja na ogień  min. B-s2, d0 

odp.na działanie ognia zew.  BROOF (t1) 
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Akustyka 

współczynnik izolacyjności: 

Rw [dB] min. 26 

RA1 [dB] 24 

RA2 [dB] 21 

współczynnik pochłaniania αw 0,15 

 
 
Szczelność 

Maks. przepuszczalność powietrza : parcie n = 0,6443, C = 0,1098 

Maks. przepuszczalność powietrza : ssanie n = 0,4498, C = 0,2433 

Opór na zacinający deszcz Klasa A – całkowita szczelność przy 1200 Pa 

 

*w zależności od wybranego producenta dopuszcza się zmianę parametrów 

3. SPRZĘT 

Wymagania ogólne wg SST. 

Należy użyć sprzętu zalecanego przez producenta płyt. 

Do cięcia płyt należy stosować pilarki drobno-zębne lub nożyce do blach. Zabrania się stosowania przecinarek 
ściernicowych, szlifierek kątowych lub innych urządzeń, które mogłyby doprowadzić do uszkodzenia wyrobu. 
Należy pamiętać, iż po przeprowadzonym montażu zaleca się oczyścić powierzchnię płyty z pyłu pianki i opiłek 
stalowych. Zanieczyszczenia te mogłyby bowiem doprowadzić do powstania korozji powłoki. 

4. TRANSPORT 

Wymagania ogólne wg SST. 

Materiały powinny być przewożone odpowiednim środkiem transportu. 

Za ewentualna utratę i uszkodzenia odpowiada Wykonawca. 

Długość skrzyni ładunkowej lub naczepy powinna zapewnić podparcie stosu płyt na całej długości w celu 
optymalnego wykorzystania powierzchni ładunkowej, aby ułożyć dwa stosy płyt obok siebie, płyty warstwowe 
w czasie transportu musza być zabezpieczone pasami transportowymi, przy czym naciąg tych pasów nie może 
powodować odkształcenia płyt Rozładunek płyt warstwowych może odbywać się: ręcznie, za pomocą jednego 
lub dwóch wózków widłowych, za pomocą dźwigu. W każdym przypadku należy zwracać uwagę na to aby nie 
uszkodzić płyt. 

Podłoże, na którym maja być ustawione stosy płyt warstwowych musi być równe i utwardzone. Płyty należy 
układać na podkładkach np. z krawędziaków drewnianych lub ze styropianu o wysokości nie mniejszej niż 250 
mm, zachowując różnice wysokości podkładów tak, aby tworzyły spadek wzdłuż bocznej krawędzi płyty. 
Uzyskane w ten sposób pochylenie płyt umożliwia odpływ wody z opadów atmosferycznych. Rozstaw  
podkładów nie może być większy niż 1500 mm, natomiast poszczególne płyty należy układać na stos tylko 
wtedy, gdy pomiędzy płyty zostaną włożone przekładki ze styropianu w rozstawie nie większym niż 1500 mm. 
Składowanie płyt przez dłuższy czas na otwartej przestrzeni wymaga dokładnego zabezpieczenia np. przed 
opadami atmosferycznymi lub silnym wiatrem. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

Wymagania ogólne wg SST 

Płyty warstwowe powinny być mocowane do konstrukcji za pomocą łączników zalecanych do stosowania przez 
producenta płyt. Stosowanie  innych  rodzajów  łączników  wymaga  akceptacji  producenta  lekkiej  obudowy.  
Płyty  warstwowe  mocuje  się  do stalowej  konstrukcji  wsporczej  samowiercącymi,  hartowanymi,  stalowymi 
łącznikami,  zabezpieczonymi  przed  korozją,  lub  ze  stali  nierdzewnej,  z  elastyczną  podkładką  
uszczelniającą  i  z  gwintem podporowym  pod  łbem.  Łączniki  winny  być  dostarczane  w  kompletach  
dostosowanych  do  rodzaju lekkiej  obudowy,  stalowej konstrukcji  nośnej  i  wytycznych  projektowych.   
Do  mocowania  obróbek  blacharskich  i  wykończeń  stosuje  się  krótkie  wkręty samowiercące podobnego 
rodzaju j.w., lub nity jednostronne. Prócz tego dla systemu płyt warstwowych producent dostarcza typowe 
obróbki lub określa sposób wykonania i łączenia z płytami ściennymi i z konstrukcją nośną obróbek 
blacharskich indywidualnych. Wszystkie  roboty  winny być  wykonane  zgodnie  z  projektem i  z instrukcjami 
producentów materiałów, przez  wykwalifikowanych pracowników i pod specjalistycznym nadzorem oraz na 
każdym etapie inwestycji winny zostać odebrane przez projektanta, ramach nadzoru  autorskiego.  Montaż  
należy  prowadzić  zgodnie  z  dokumentacją  techniczną  i  przy  udziale środków,  które  zapewnią osiągnięcie 
projektowanego układu geometrycznego i wymiarów. 

Geometria konstrukcji. 

 przed rozpoczęciem montażu płyt należy sprawdzić geometrię konstrukcji przewidzianej do obudowy. 
Odchyłki montażowe konstrukcji nie powinny przekraczać wartości określonych w normie PN-B-
06200:2002/Ap1:2005 „Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania 
podstawowe”  
 

 rozstaw podpór powinien być zgodny  z projektem oraz z tabelami obciążeń dopuszczalnych  
 

 powierzchnie styku płyt z podporami powinny znajdować się w jednej płaszczyźnie 
 

 przestrzeń do swobodnego ugięcia płyt powinna być zachowana. Jest to szczególnie ważne dla płyt o 
dużej rozpiętości miedzy podporami, gdzie w wyniku nierównomiernego ugięcia mogą powstać 
nieszczelności wzdłuż krawędzi podłużnej płyty. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w 
geometrii konstrukcji należy natychmiast o tym fakcie poinformować Inwestora 

 

Montaż płyt 

 Folię ochronną z okładzin wewnętrznych należy zdjąć przed montażem płyt, natomiast z okładzin 
zewnętrznych po montażu, nie później niż 40 dni po wyprodukowaniu płyt. 
 

 W przypadku płyt dachowych łączonych na długości, przed przystąpieniem do montażu, należy 
dokładnie usunąć izolację, na długości równej głębokości podcięcia  
 

 Przed montażem płyt, miejsca ich styku z konstrukcją można okleić taśmą samoprzylepną w celu 
ochrony okładziny wewnętrznej płyty przed zadrapaniem  
 

 Nie należy prowadzić prac montażowych 

-podczas opadów atmosferycznych 

-gdy prędkość wiatru przekracza 10 m/s  

-przy ograniczonej widoczności (zmrok, gęsta mgła) 
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 W czasie montażu płyt należy przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, a w 
szczególności: 

-stosowania siatek ochronnych podczas montażu płyt dachowych 

-stosowania rusztowań z siatkami przechwytującymi w dole połaci i na szczytach  

 

Wykonywanie otworów w płytach  

 w miejscach przejścia  przez płyty przewodów o przekrojach okrągłych średnic Ø100÷250mm należy 
stosować kołnierze uszczelniające zalecane przez producenta, 

  w miejscach, gdzie w połaci dachowej umieszczono świetliki oraz występują w niej otwory o dużej 
powierzchni, należy zapewnić prawidłowe podparcie płyt i  uszczelnienie miejsc ich przejścia przez 
połać 

Cięcie płyt i obróbek blacharskich  

 cięcia płyt używać należy wyłącznie pilarek o drobno- zębnych brzeszczotach.  
 zabrania się używania urządzeń szybkoobrotowych takich jak np. szlifierka kątowa.  
 do cięcia obróbek blacharskich używać należy wyłącznie nożyc ręcznych.  
 powstałe na skutek cięcia opiłki metalu należy natychmiast usunąć w celu uniknięcia uszkodzeń 

mechanicznych.  
 wszystkie uszkodzenia lakieru blach okładzinowych oraz obróbek blacharskich powstałe w trakcie 

montażu i cięcia należy zabezpieczyć farbą zaprawową.  
 zakłady na połączeniach obróbek nie powinny być mniejsze niż 15 cm dla obróbek zewnętrznych oraz  

5 cm dla obróbek wewnętrznych 
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 

Wymagania ogólne wg SST 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:  
Grubość płyty - 2mm  
Długość płyty - 10mm przy L>3m  
Odchylenie od prostokątności 1mm/1m, max 5mm  
Wygięcie max 10mm  
Badanie jakości wbudowania powinno obejmować:  
– sprawdzenie zgodności z projektem użytych materiałów, – sprawdzenie sposobu montażu i ilości łącznik�,  
– sprawdzenie szczelności pokryć i obłożeń,  
– stan i wygląd wbudowanych elementów. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

Wymagania ogólne wg SST. 

7.1. Odbiór częściowy na etapie przyjmowania płyt na budowę. 

Odbiór robót powinien obejmować sprawdzenie:  
- cechy zewnętrzne: kształt, konstrukcja, wymiary płyt  
- dopuszczalne usterki: uszkodzenie rdzenia na krawędzi płyty, brak połączenia okładziny z rdzeniem 

7.2. Odbiór robót pokrywczych  
Odbiór robót powinien obejmować sprawdzenie:  
– jakości zastosowanych materiałów,  
Niezbędnymi dokumentami przy odbiorze są: dokumenty jakości wbudowanych  
materiałów, protokoły odbiorów. 

Odbioru dokonać po zakończeniu robót i po stwierdzeniu zgodności wykonanych robót z zamówieniem. 

Protokół odbioru zawiera  
- ocenę wyników,  
- wykaz wad i usterek oraz sposób i termin ich usunięcia,  
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem. 

8. PRZEPISY ZWIAZANE 

PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane i powlekane 

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i 
badania przy odbiorze. 

Karty techniczne użytych materiałów. 

Instrukcje montażu producenta użytych materiałów. 

Produkt: PN-EN 14509:2007 Samonośne płyty warstwowe z rdzeniem z materiału  
termoizolacyjnego w obustronnej okładzinie z blachy. Wyroby produkowane fabrycznie. 

Właściwości  
Materiał: PN-EN 10169:2006 Wyroby płaskie stalowe z powłoka organiczna naniesiona w sposób ciągły. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 

ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

III OBRÓBKI BLACHARSKIE I ORYNNOWANIE 

 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot SST  

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych 
związanych z wykonaniem obróbek blacharskich. 

1.2 Zakres stosowania  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Wymagania ogólne. 

1.3 Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem: 

- spadków pod obróbki blacharskie.  
- obróbek blacharskich z blachy stalowej powlekanej, 
- montaż orynnowania 

1.4 Określenia podstawowe  

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi 
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY  

Blacha stalowa powlekana,  
Zaprawa cementowo – wapienna  
Wszystkie materiały muszą posiadać atesty oraz świadectwa dopuszczenia do użytku w krajach UE  

3. SPRZĘT  

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu, np.: nożyce do cięcia blachy 
ewentualnie ręczna piła cyrkulacyjna ze specjalną tarczą do stali lub nożyce wibracyjne do blachy, urządzenia do 
gięcia blachy. 

4. TRANSPORT  
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT  
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Wszyscy pracownicy wykonujący prace na wysokości muszą posiadać dopuszczenie do pracy na wysokości i 
muszą być wyposażeni w pasy do pracy na wysokości.  

Obróbki te powinny wystawać 4 cm poza lico ściany – zabezpieczenie elewacji przed zaciekami wody 
deszczowej. Obróbki blacharskie należy mocować w sposób, zapewniający trwałe i szczelne zamocowanie do 
ścian. 

Dopuszcza się mocowanie podokienników do czoła profili okiennych za pomocą uszczelki gumowej. 
Powierzchnie ościeży pod podokiennikiem należy wyrównać przy pomocy masy klejowo – szpachlowej. 

Obróbki powinny być zamocowane w sposób stabilny. Należy zwrócić uwagę, aby drgania elementów 
blaszanych nie były przenoszone bezpośrednio na cienkowarstwowy element wykończeniowy. 

5.1. 

Obróbki blacharskie  

Przed montażem obróbek blacharskich attyk i murów wyrównuje się podłoże zaprawą , dając mu mały spadek 
(od środka pomieszczenia) i na tak wykonanym podłożu układa się obróbki na zaprawie cementowej. 

Roboty blacharskie z blachy można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15°C. 
Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z SST i PB. 

Badania jakości robót podczas budowy: 

- Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną. Badanie powinno polegać na porównaniu wykonanych 
obróbek, rur spustowych i rynien dachowych z projektem technicznym oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodności 
za pomocą oględzin i pomiaru. 

- Sprawdzenie podłoża. Badanie to powinno być przeprowadzone przed przystąpieniem do robót. 

- Sprawdzenie materiałów. Badanie należy przeprowadzić pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy 
oraz atestów i świadectw dopuszczenia materiałów do stosowania w budownictwie wydanych przez ITB. 

- Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego robót. Badanie polega na oględzinach i sprawdzeniu występowania takich 
wad jak: dziury, pęknięcia, nieprostopadłości szwów do okapu, odchylenia rąbków lub zwojów od linii prostej 
itp. 

- Sprawdzenie umocowania i łączenia arkuszy. Badanie polega na stwierdzeniu czy łączenia i umocowania 
arkuszy są wykonane zgodnie z normą i instrukcją montażu wybranego producenta. 

- Sprawdzenie rynien. Badanie polega na stwierdzeniu zgodności z właściwą normą wykonania uchwytów, 
denek i wpustów rynnowych oraz połączeń poszczególnych odcinków rynien. Należy także stwierdzić, czy 
rynny nie mają dziur lub pęknięć. Spadki i szczelności należy sprawdzić poprzez nalanie wody do rynien. 

- Sprawdzenie rur spustowych. Badanie polega na stwierdzeniu zgodności z normą połączeń w szwach 
pionowych i poziomych, umocowań rur w uchwytach, braku odchyleń rur od prostopadłości i kierunku 
pionowego . Należy także sprawdzić, czy rury nie mają dziur i pęknięć.  

 

 



STWIORB "Przebudowa dachu Hali Sportowej w Czerwonaku" 

 

24/27 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanych obróbek oraz 1mb rynny i rury spustowej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Sprawdzeniu podlegają:  
- poprawność wykonania połączenia obróbek z obrabianymi elementami - poprawność mocowania obróbek do 
podłoży  
W wyniku odbioru należy: 

- sporządzić częściowy protokół odbioru robót 

- dokonać wpisu do dziennika budowy 

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z 
wymaganiami SST, PB. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 4.6 Wymagania ogólne. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej  

i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 

ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

III ŚWIETLIKI TUNELOWE 

 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot SST  

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych 
związanych z dostawą i montażem świetlików tunelowych 

1.2 Zakres stosowania  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Wymagania ogólne. 

1.3 Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót: 

- konstrukcji drewnianej pod osadzenie świetlików dachowych - metalowej lub drewnianej, 

- montaż świetlików tunelowych wraz z montażem obróbek fabrycznych w części dachowej, 

- wykonanie obróbki dolnej części świetlików tunelowych wewnątrz budynku - sufity podwieszane z płyt g/k 
oraz z płyt z wełny mineralnej. 

1.4 Określenia podstawowe  

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi 
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY  

Świetliki tunelowe - komplet wraz z uszczelnieniami, 
Materiały do wykonania konstrukcji po osadzenie świetlików - profile stalowe lub drewniane, 
Materiały pomocnicze  
Wszystkie materiały muszą posiadać atesty oraz świadectwa dopuszczenia do użytku w krajach UE  

 

 

3. SPRZĘT  
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Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu oraz sprzętu specjalistycznego  

4. TRANSPORT  
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

Montaż świetlików dachowych należy prowadzić ściśle wg instrukcji montażu dostarczonej przez producenta. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z SST i PB. 

Badania jakości robót podczas budowy: 

- Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną. Badanie powinno polegać na porównaniu wykonanych 
obróbek, rur spustowych i rynien dachowych z projektem technicznym oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodności 
za pomocą oględzin i pomiaru. 

- Sprawdzenie podłoża. Badanie to powinno być przeprowadzone przed przystąpieniem do robót. 

- Sprawdzenie materiałów. Badanie należy przeprowadzić pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy 
oraz atestów i świadectw dopuszczenia materiałów do stosowania w budownictwie wydanych przez ITB. 

- Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego robót. Badanie polega na oględzinach i sprawdzeniu występowania takich 
wad jak: dziury, pęknięcia, nieprostopadłości szwów do okapu, odchylenia rąbków lub zwojów od linii prostej 
itp. 

- Sprawdzenie umocowania i łączenia arkuszy. Badanie polega na stwierdzeniu czy łączenia i umocowania 
arkuszy są wykonane zgodnie z normą i instrukcją montażu wybranego producenta. 

- Sprawdzenie rynien. Badanie polega na stwierdzeniu zgodności z właściwą normą wykonania uchwytów, 
denek i wpustów rynnowych oraz połączeń poszczególnych odcinków rynien. Należy także stwierdzić, czy 
rynny nie mają dziur lub pęknięć. Spadki i szczelności należy sprawdzić poprzez nalanie wody do rynien. 

- Sprawdzenie rur spustowych. Badanie polega na stwierdzeniu zgodności z normą połączeń w szwach 
pionowych i poziomych, umocowań rur w uchwytach, braku odchyleń rur od prostopadłości i kierunku 
pionowego . Należy także sprawdzić, czy rury nie mają dziur i pęknięć.  

 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanych obróbek oraz 1mb rynny i rury spustowej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Sprawdzeniu podlegają:  
- poprawność wykonania połączenia obróbek z obrabianymi elementami - poprawność mocowania obróbek do 
podłoży  
W wyniku odbioru należy: 

- sporządzić częściowy protokół odbioru robót 
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- dokonać wpisu do dziennika budowy 

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z 
wymaganiami SST, PB. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 4.6 Wymagania ogólne. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej  

i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 


