KOSZTORYS OFERTOWY 112-63-001

Nazwa robót: Kąpielisko "Tropicana" w Owińskach - prace remontowe

Poziomy cen:

poziom cen robót. . . . . .
poziom cen robocizny. . . . . .
stawka robocizny kalkulacyjnej. . . . . .
poziom cen materiałów . . . . . .
poziom cen sprzętu . . . . . .
narzuty kosztów pośrednich od R+S . . . . . .
zysk od R+S+Ko . . . . . .
dopłata / opust od całości. . . . . %
podatek VAT . . . . %

Wartość robót netto: .....
Słownie: .....
Wartość robót brutto: .....
Słownie: .....

Kosztorys sporządził: .....

Data opracowania kosztorysu: .....

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

KOSZTORYS OFERTOWY 112-63-001

Nazwa robót: Kąpielisko "Tropicana" w Owińskach - prace remontowe

poziom cen robót. . . . . .
poziom cen robocizny. . . . . .
stawka robocizny kalkulacyjnej. . . . . .
poziom cen materiałów. . . . . .
poziom cen sprzętu. . . . . .
narzuty kosztów pośrednich od R+S. . . . . .
zysk od R+S+Ko . . . . . .
dopłata / opust od całości. . . . . %
podatek VAT. . . . . %

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	ROBOC	MATERIAŁ	SPRZĘT	K.OGÓLNE	ZYSK	OGÓŁEM
1	Roboty remontowe	.....	.....	.....	.....	.....	.....
	ceny robót						.....
	OGÓŁEM	.....	.....	.....	.....	.....	.....
	ceny robót						.....

OGÓŁEM NETTO .....
Podatek VAT .....
OGÓŁEM Z PODATKIEM VAT ....

KOSZTORYS OFERTOWY 112-63-001

Nazwa robót: Kąpielisko "Tropicana" w Owińskach - prace remontowe

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		Roboty remontowe				
1	10	KNR 1501-01-14-04-00 Wykoszenie trzciny i złożenie w stosy	m²	100,000	.....	.....
		N a z w a Ś r o d k a	***Jm***	***Ilość***	***Cena***	***Wartość***
		Robotnik budowlany	r-godz	0,01300	.....	.....
					R	.....
			Razem	K. Bezpośrednie		.....
				K. Pośr ..... %		.....
				Zysk ..... %		.....
			Razem	Pozycja		.....
1	20	KNR 1501-02-03-03-00 Rozbiórka narzutu kamiennego z ułożeniem w pryzmy	m²	16,000	.....	.....
		N a z w a Ś r o d k a	***Jm***	***Ilość***	***Cena***	***Wartość***
		Robotnik budowlany	r-godz	0,80900	.....	.....
					R	.....
			Razem	K. Bezpośrednie		.....
				K. Pośr ..... %		.....
				Zysk ..... %		.....
			Razem	Pozycja		.....
1	30	KNKB 001-01-11-01-00 Wytyczenie strefy prac	HA	0,156	.....	.....
		N a z w a Ś r o d k a	***Jm***	***Ilość***	***Cena***	***Wartość***
		Robotnik budowlany	r-godz	33,40000	.....	.....
					R	.....
		Słupki iglaste niekorowane ø 10-11 cm	m³	0,11000	.....	.....
					M	.....
		Samochód dostawczy 0,9 Mg	m-godz	1,53000	.....	.....
					S	.....
			Razem	K. Bezpośrednie		.....
				K. Pośr ..... %		.....
				Zysk ..... %		.....
			Razem	Pozycja		.....
1	40	KNR 201-02-18-01-00 Wykop koparką o dużym wysięgu (~15m) gruntu kat. II spod wody (głęb. do 3m) na odkład	m³	243,000	.....	.....
		N a z w a Ś r o d k a	***Jm***	***Ilość***	***Cena***	***Wartość***
		Robotnik budowlany	r-godz	0,08810	.....	.....
					R	.....
		Koparka gąsienicowa 0,6 m³	m-godz	0,02990	.....	.....
					S	.....
			Razem	K. Bezpośrednie		.....
				K. Pośr ..... %		.....
				Zysk ..... %		.....
			Razem	Pozycja		.....
1	50	KNR 404-11-02-01-00 Załadunek gruntu kat II kop. 0,6 m3 na wywrotki	m³	243,000	.....	.....
		N a z w a Ś r o d k a	***Jm***	***Ilość***	***Cena***	***Wartość***
		Koparka kołowa 0,6 m³	m-godz	0,17900	.....	.....
					S	.....

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Razem K. Bezpośrednie			.....	
		K. Pośr ..... %			.....	
		Zysk ..... %			.....	
		Razem Pozycja			.....	
1	60	KNR 404-11-02-04-00				
		Transport gruntu na odległość 2 km (w miejsce wskazane przez Inwestora) - wsp. 2	m³	243,000	.....	.....
		N a z w a Ś r o d k a ***Jm*** ***Ilość*** ***Cena*** ***Wartość***				
		Robotnik budowlany r-godz 1,12000				
		R			.....	
		Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-godz 0,65200				
		S			.....	
		Razem K. Bezpośrednie			.....	
		K. Pośr ..... %			.....	
		Zysk ..... %			.....	
		Razem Pozycja			.....	
1	70	KNR 201-02-18-01-00				
		Wykop gruntu kat. II kop. 0,6 m3 na odkład	m³	102,000	.....	.....
		N a z w a Ś r o d k a ***Jm*** ***Ilość*** ***Cena*** ***Wartość***				
		Robotnik budowlany r-godz 0,08810				
		R			.....	
		Koparka gąsienicowa 0,6 m³ m-godz 0,02990				
		S			.....	
		Razem K. Bezpośrednie			.....	
		K. Pośr ..... %			.....	
		Zysk ..... %			.....	
		Razem Pozycja			.....	
1	80	Kalk. indywid.				
		Rozbiórka geowłókniny koparką o dużym wysięgu	m²	1555,000	.....	.....
		N a z w a Ś r o d k a ***Jm*** ***Ilość*** ***Cena*** ***Wartość***				
		Koparka kołowa 0,6 m³ m-godz 0,01290				
		S			.....	
		Razem K. Bezpośrednie			.....	
		K. Pośr ..... %			.....	
		Zysk ..... %			.....	
		Razem Pozycja			.....	
1	90	KNR 404-11-02-01-00				
		Załadunek geowłókniny	m³	8,000	.....	.....
		N a z w a Ś r o d k a ***Jm*** ***Ilość*** ***Cena*** ***Wartość***				
		Koparka kołowa 0,6 m³ m-godz 0,17900				
		S			.....	
		Razem K. Bezpośrednie			.....	
		K. Pośr ..... %			.....	
		Zysk ..... %			.....	
		Razem Pozycja			.....	
1	100	KNR 404-11-02-04-00				
		Transport geowłókniny na odległość 1 km (do utylizacji)	m³	8,000	.....	.....
		N a z w a Ś r o d k a ***Jm*** ***Ilość*** ***Cena*** ***Wartość***				
		Robotnik budowlany r-godz 0,56000				
		R			.....	
		Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-godz 0,32600				
		S			.....	
		Razem K. Bezpośrednie			.....	
		K. Pośr ..... %			.....	
		Zysk ..... %			.....	
		Razem Pozycja			.....	
1	110	KNR 404-11-02-05-00				
		Dodatek do transportu na odległość łączną 17 km - wsp. 16	m³	8,000	.....	.....

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		N a z w a Ś r o d k a	***Jm***	***Ilość***	***Cena***	***Wartość***
		Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	m-godz	0,59200	.....	.....
					S	.....
			Razem	K. Bezpośrednie		.....
				K. Pośr ..... %		.....
				Zysk ..... %		.....
			Razem	Pozycja		.....
1	120	Kalk. indywid. Koszt składowania			Mg	3,000 ....
1	130	Kalk. indywid. Plantowanie dna koparką o dużym wysięgu			m²	1555,000 ....
		N a z w a Ś r o d k a	***Jm***	***Ilość***	***Cena***	***Wartość***
		Koparka kołowa 0,6 m³	m-godz	0,00640	.....	.....
					S	.....
			Razem	K. Bezpośrednie		.....
				K. Pośr ..... %		.....
				Zysk ..... %		.....
			Razem	Pozycja		.....
1	140	Kalk. indywid. Ułożenie geowłókniny (80% powierzchni pod wodą)			m²	1555,000 ....
		N a z w a Ś r o d k a	***Jm***	***Ilość***	***Cena***	***Wartość***
		Geowłóknina	m²	1,30000	.....	.....
					M	.....
		Koparka kołowa 0,6 m³	m-godz	0,01929	.....	.....
					S	.....
			Razem	K. Bezpośrednie		.....
				K. Pośr ..... %		.....
				Zysk ..... %		.....
			Razem	Pozycja		.....
1	150	Kalk. indywid. Mocowanie geowłókniny do dna kołkami PVC dług. ~20cm (1szt/2m2)			szt	778,000 ....
		N a z w a Ś r o d k a	***Jm***	***Ilość***	***Cena***	***Wartość***
		Kołek PVC	szt	1,10000	.....	.....
					M	.....
			Razem	Pozycja		.....
1	160	Kalk. indywid. Zasypanie geowłókniny piaskiem warstwą 20 cm pod wodą z plantowaniem kop. o dużym wysięgu			m²	1215,000 ....
		N a z w a Ś r o d k a	***Jm***	***Ilość***	***Cena***	***Wartość***
		Koparka kołowa 0,6 m³	m-godz	0,01286	.....	.....
					S	.....
			Razem	K. Bezpośrednie		.....
				K. Pośr ..... %		.....
				Zysk ..... %		.....
			Razem	Pozycja		.....
1	170	MAT 1601099 Zakup piasku			m³	243,000 ....
		N a z w a Ś r o d k a	***Jm***	***Ilość***	***Cena***	***Wartość***
		Zakup piasku	m³	1,00000	.....	.....
					M	.....
			Razem	Pozycja		.....
1	180	KNR 201-02-18-01-00 Wykop gruntu kat. II kop. 0,6 m3 na odkład (zasypanie geowłókniny przy brzegu)			m³	102,000 ....
		N a z w a Ś r o d k a	***Jm***	***Ilość***	***Cena***	***Wartość***

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ

Nazwa Środka	*Jm*	*Ilość*	*Cena*	*Wartość*		
Robotnik budowlany	r-godz	0,08810	.....	.....		
				R	.....	
Koparka gąsienicowa 0,6 m³	m-godz	0,02990	.....	.....		
				S	.....	
	Razem	K. Bezpośrednie			.....	
		K. Pośr ..... %			.....	
		Zysk ..... %			.....	
	Razem	Pozycja			.....	

1 190 KNNR N010-04-01-08-00
Wykonanie narzutu kamiennego grub. 25 cm kamieniem z odzysku — m³ — 16,000 — ..... — .....

Nazwa Środka	*Jm*	*Ilość*	*Cena*	*Wartość*		
Robotnik budowlany	r-godz	2,29000	.....	.....		
				R	.....	
	Razem	K. Bezpośrednie			.....	
		K. Pośr ..... %			.....	
		Zysk ..... %			.....	
	Razem	Pozycja			.....	

1 200 KNR 201-05-07-01-00
Plantowanie terenu — m² — 340,000 — ..... — .....

Nazwa Środka	*Jm*	*Ilość*	*Cena*	*Wartość*		
Robotnik budowlany	r-godz	0,10409	.....	.....		
				R	.....	
	Razem	K. Bezpośrednie			.....	
		K. Pośr ..... %			.....	
		Zysk ..... %			.....	
	Razem	Pozycja			.....	

1 210 Kalk. indywid.
Praca bazy nurków przy rozbiórce geowłókniny, plantowaniu dna i układaniu geowłókniny i jej mocowaniu szpilkami, kontroli zasypki geowłókniny pod wodą — m-godz — 75,000 — ..... — .....

OGÓLEM KOSZTORYS 112-63-001 .....

PRZEDMIAR ROBÓT 112-63-001

Nazwa robót: Kąpielisko "Tropicana" w Owińskach - prace remontowe

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1		Roboty remontowe			
1	10	KNR 1501-01-14-04-00	Wykoszenie trzciny i złożenie w stosy	m²	100,000
		Lp *Nazwa*	*Obliczenie ilości*		
		1 Wyliczenie	16*6,25		100,000
1	20	KNR 1501-02-03-03-00	Rozbiórka narzutu kamiennego z ułożeniem w pryzmy	m²	16,000
		Lp *Nazwa*	*Obliczenie ilości*		
		1 Wyliczenie	16*4,0*0,25		16,000
1	30	KNKB 001-01-11-01-00	Wytyczenie strefy prac	HA	0,156
1	40	KNR 201-02-18-01-00	Wykop koparką o dużym wysięgu (~15m) gruntu kat. II spod wody (głęb. do 3m) na odkład	m³	243,000
		Lp *Nazwa*	*Obliczenie ilości*		
		1 Wyliczenie	1215*0,2		243,000
1	50	KNR 404-11-02-01-00	Załadunek gruntu kat II kop. 0,6 m3 na wywrotki	m³	243,000
1	60	KNR 404-11-02-04-00	Transport gruntu na odległość 2 km (w miejsce wskazane przez Inwestora) - wsp. 2	m³	243,000
1	70	KNR 201-02-18-01-00	Wykop gruntu kat. II kop. 0,6 m3 na odkład	m³	102,000
		Lp *Nazwa*	*Obliczenie ilości*		
		1 Wyliczenie	68*5*0,3		102,000
1	80	Kalk. indywid.	Rozbiórka geowłókniny koparką o dużym wysięgu	m²	1555,000
1	90	KNR 404-11-02-01-00	Załadunek geowłókniny	m³	8,000
1	100	KNR 404-11-02-04-00	Transport geowłókniny na odległość 1 km (do utylizacji)	m³	8,000
1	110	KNR 404-11-02-05-00	Dodatek do transportu na odległość łączną 17 km - wsp. 16	m³	8,000
1	120	Kalk. indywid.	Koszt składowania	Mg	3,000
1	130	Kalk. indywid.	Plantowanie dna koparką o dużym wysięgu	m²	1555,000
1	140	Kalk. indywid.	Ułożenie geowłókniny (80% powierzchni pod wodą)	m²	1555,000
1	150	Kalk. indywid.	Mocowanie geowłókniny do dna kołkami PVC dług. ~20cm (1szt/2m2)	szt	778,000
1	160	Kalk. indywid.	Zasypanie geowłókniny piaskiem warstwą 20 cm pod wodą z plantowaniem kop. o dużym wysięgu	m²	1215,000
1	170	MAT 1601099	Zakup piasku	m³	243,000
		Lp *Nazwa*	*Obliczenie ilości*		
		1 Wyliczenie	1215*0,2		243,000
1	180	KNR 201-02-18-01-00	Wykop gruntu kat. II kop. 0,6 m3 na odkład (zasypanie geowłókniny przy brzegu)	m³	102,000
		Lp *Nazwa*	*Obliczenie ilości*		
		1 Wyliczenie	68*5*0,3		102,000
1	190	KNNR N010-04-01-08-00	Wykonanie narzutu kamiennego grub. 25 cm kamieniem z odzysku	m³	16,000
		Lp *Nazwa*	*Obliczenie ilości*		
		1 Wyliczenie	16*4,0*0,25		16,000
1	200	KNR 201-05-07-01-00	Plantowanie terenu	m²	340,000
1	210	Kalk. indywid.	Praca bazy nurków przy rozbiórce geowłókniny, plantowaniu dna i układaniu geowłókniny i jej mocowaniu szpilkami, kontroli zasypki geowłókniny pod wodą	m-godz	75,000

LIMIT ILOŚCIOWO-WARTOŚCIOWY

KOSZTORYS OFERTOWY 112-63-001

Nazwa robót: Kąpielisko "Tropicana" w Owińskach - prace remontowe

LP	SYMBOL	NAZWA	JEDNOSTKA	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
ROBOCIZNA						
1	999	Robotnik budowlany	r-godz	407,51	.....	.....
					RAZEM:	.....
MATERIAŁY						
1	1565541	Kołek PVC	szt	855,80	.....	.....
2	1601099	Zakup piasku	m³	243,00	.....	.....
3	3901404	Geowłóknina	m²	2021,50	.....	.....
4	3951320	Słupki iglaste niekorowane ø 10-11 cm	m³	0,02	.....	.....
Ceny jednostkowe i wartości materiałów łącznie z kosztami zakupu i BEZ cen materiałów pomocniczych					RAZEM:	.....
SPRZĘT						
1	11133	Koparka kołowa 0,6 m³	m-godz	120,56	.....	.....
2	11163	Koparka gąsienicowa 0,6 m³	m-godz	13,37	.....	.....
3	39511	Samochód dostawczy 0,9 Mg	m-godz	0,24	.....	.....
4	39521	Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	m-godz	165,79	.....	.....
					RAZEM:	.....